Nr postepowania: DZ.262.531.2020/Jt

PROJEKT UMOWY NA NADZOR INWESTORSKI W SPECJIALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ (ZADANIE 2)

Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NA NADZOR INWESTORSKI W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

zawarta dnia .....cceeeeeeveennen [0 (U [, , zZwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Instytutem Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN im. Wtodzimierza Trzebiatowskiego z siedzibg we Wroctawiu,

ul. Okdlna, 50-422 Wroctaw NIP ..........ccueenes , reprezentowanym przez:

mgr inz. Mariusz Pypka — Zastepca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych
przy kontrasygnacie

mgr Agnieszka Musiat — Gtéwny Ksiegowy Instytutu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”’,

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”.

§1

Przedmiot umowy

........... , NIP ........eeeenee.,  reprezentowang

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej na wszystkich etapach projektu POIIS, tj. weryfikacji ofert wykonawcy, wykonywania prac
instalacyjnych, weryfikacji dokumentacji projektowej /powykonawczej, realizowanych dziatan w ramach
dofinansowania ze Srodkéw POIIS w konkursie NFOSIGW, poddziatanie 1.3.1, na podstawie umowy nr POIS.01.03.01-
00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz umowy P0IS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 28.12.2018 r.

Przedmiot umowy obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie i w zakresie catego procesu inwestycyjnego w
branzach wynikajacych z uprawniert Wykonawcy oraz obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wynikajgcych z prawa
budowlanego i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Nadzér inwestorski w rozumieniu zapiséw Prawa Budowlanego art. 25 i 26 nad robotami budowlanymi,

2) Pomoc w analizie i wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) Konsultacje dotyczacych ewentualnych rozwigzan zamiennych zgtaszanych przez Wykonawce, w tym réwniez analiza
merytoryczna celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materiatéw i rozwigzan
technicznych,

4) Ocena postepu robot na potrzeby rozliczen z Wykonawca,

5) Weryfikacja dokumentéw powykonawczych, ztozonych przez Wykonawce,

6) Konsultacje innych zagadnier budowlanych pojawiajgcych sie przy realizacji umowy,

7) Odbiory czesciowe i odbidér koricowy robdét.

Ponadto Umowa przewiduje:

8. Czas reakcji na wezwanie do siedziby zamawiajacego lub na teren budowy, tj. przybycie inspektora nadzoru - max.
5 h od momentu powziecia wiadomosci (telefonicznie lub drogg e-mail),

9. Czas spedzony w siedzibie zamawiajgcego lub na terenie budowy w trakcie jednej wizyty — min. 3 h.

10. Czas odpowiedzi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pytania zamawiajgcego przestane drogg e-mail — max. 16 h.
Przedmiot obejmuje max. 80 wizyt inspektora nadzoru dla catosci prac.

Wykonawca ma prawo:
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
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robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robét budowlanych.

5. Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obowigzujgce przepisy prawa i
zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem roboét i zatgcznikami, ktére sg znane Wykonawcy.

6. Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) Projekty budowlane wraz z zatgcznikami,
2)  Programy Funkcjonalno — Uzytkowe,
3)  Audyty Energetyczne.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wyzej wskazanymi dokumentami oraz z terenem budowy i jego
otoczeniem i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ......ccccooveiiiiiiiiinci s umozliwiajgce Mu nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, wymagane ubezpieczenie OC (w wysokosci ...... ) oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

Inzynieréw Budownictwa.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres wykonywania
umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkdéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

4. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, kwalifikacjami oraz srodkami technicznymi
niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajgcych z niniejszej umowy obowigzkdw i nie istnieja zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkdéw.

§3
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.12.2021 r. Jednoczesnie
Strony zgodnie potwierdzajg, iz w przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w
niniejszej umowie ulega wydtuzeniu o wymagany czas niezbedny na zakoriczenie prac budowlanych i dokonanie ich
odbioru.

2. Umowa moze by¢ wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez kazda ze stron w przypadku razacych zaniedban
w realizacji jej zapisdw z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 1 umowy.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze maksymalna kwota wynagrodzenia za wykonanie niniejszej UMOWY WYNOSi ....ccecuveerreerrereeeenes netto
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powiekszona o obowigzujgcy stawka podatku VAT tj. .......... zt brutto. Cena za jedna wizyte wynosi ..... zt netto tj. ...... zt
brutto.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o ilo$¢ faktycznie petnionych wizyt na placu budowy w
zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego, z tym ze ilos¢ wizyt Strony ustalajg na max. 80 w trakcie catego
obowigzywania umowy.

3. Rozliczenia beda realizowane w okresach miesiecznych, gdzie wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie iloczynem ilosSci
potwierdzonych przez Zamawiajgcego wizyt i stawki brutto wynagrodzenia za jedng wizyte zaproponowanej przez
Wykonawce w ofercie.

4. Podstawg do zaptaty bedzie poprawnie wystawiona faktura/rachunek, dostarczona do siedziby Zamawiajacego.
5. Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawce.
6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

7. Zamawiajacy dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem platformy dostepnej pod
adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 8960007258.

8. Woykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje sie/nie
znajduje sie w wykazie (tzw. biata lista podatnikéw VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i
zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o aktualizacji rachunku bankowego na tym wykazie w
okresie do zakonczenia realizacji umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§5

Sposéb wykonania umowy

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach, w ramach ustalonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowigzki:
1) Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym;
2)  Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3)  Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;
4)  Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdéw budowlanych
i stosowanych materiatbw (do obowigzkdw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbiér od wykonawcy robét atestow i certyfikatow wyrobdw i materiatow przed ich wbudowaniem oraz
ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowos¢ ich
wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznos$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci
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robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczert budowy
(w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do
oferty wykonawcy;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;
Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania;
Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakosci,
wynikow badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje
na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych wtasciwg
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek zgdania od wykonawcy robdét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym
fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w

budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng

nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub

prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczern wymaganych przez

Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (

w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez Zamawiajacego od

wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,

przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowacé zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na

ktorym realizowane beda prace budowlane;

Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych od zatozen projektowych

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdét podlegajgcych zakryciu oraz o terminie

wykonania robét zanikajgcych;

Pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstaé w

wyniku realizacji przedmiotu umowy;

Sprawowanie nadzoru nad realizacja robot zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem
kompletnosci i prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot
budowlanych, przed dokonaniem odbioru koricowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czesci
do uzytkowania.

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona

skutecznos$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

Kazdorazowe petnienie nadzoru inwestorskiego winno by¢ poprzedzone zgtoszeniem (drogg telefoniczng badz e-mail)

tego faktu do przedstawiciela Zmawiajacego i winno uzyskac akceptacje Zamawiajgcego wrazong w tej samej formie co
zgtoszenie lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego dokonane w formie telefonicznej lub drogg wiadomosci e-mail.
Powyzisze nie dotyczy sytuacji awarii mogacej zagraza¢ bezpieczenstwu lub zyciu ludzi. W takiej sytuacji Inspektor
Nadzoru winien podjaé¢ czynnosci nadzoru niezwtocznie, bez obowigzku uzyskania akceptacji tego faktu przez
przedstawiciela Zmawiajgcego.

Wykonawca petni¢ bedzie osobiscie nadzér inwestorski przy czym:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji wizyt wraz z opisem wykonywanych czynnosci i winien
kazdorazowo uzyska¢ pisemne potwierdzenie wizyty od przedstawiciela Zamawiajacego;

2) w przypadku wezwania Zamawiajacego czas reakcji Wykonawcy powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz ciggu nie wiecej
niz 5 godzin od momentu powziecie wiadomosci (telefonicznie lub e-mail);

3) kazda wizyta Wykonawcy na placu budowy w celu prawidtowej realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy nie moze trwac krocej niz 3 godziny.

5. W przypadku wezwania przez Zamawiajgcego do udzielenia odpowiedzi lub zajecia stanowiska w wykonaniu
zobowigzan okreslonych w ust. 1 powyzej, czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego wystane droga
wiadomosci e-mail nie moze by¢ dtuzszy niz 16 godzin.

6. Ze strony Zamawiajacego osobami upowaznionymi do kontaktdw w ramach realizacji umowy
bedzie......cooeveiiiiiiiiieeeee, (tel. kontaktowy.................. ).

§6

Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych w wyniku bteddw,
uchybien badZ nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

2. W przypadku niewtasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajagcy moze zgdaé bezptatnego
dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

3. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i w podanych

wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w
przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

3)  w wysokosci 200 zt brutto/dzien w ktérym obecnos¢ inspektora byta przewidziana lub wymagana, w przypadku
niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania realizacji roboét,

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢
materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
na zasadach ogdlnych w zakresie szkody przekraczajgcej zastrzezong wysokos¢ kary umowne;.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§7

Zmiany zapisOw umowy

1. Kazda zmiana zapisow Umowy lub jej zatacznikdw, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy jesli wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
ponizej:
a) zmiana terminu wykonania:
e 7z powodu przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét budowlanych, majacych
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania ustug - maksymalnie o okres przestojéw i opdznien;
e z powodu dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowosé wykonania ustug — maksymalnie o
czas jej wystepowania;
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¢ na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegdélnosci: opdznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — maksymalnie o
czas opdznien,
. z powodu innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia ustug - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
¢ na skutek uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacych zmiany terminu - o uzgodniony okres;
e w przypadku przedtuzenie realizacji Projektu — maksymalnie do czasu zakonczenia Projektu
b) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikajaca ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa badz ze zmian umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, majgcych wptyw na sposob realizacji projektu w
zakresie wynikajgcym ze zmian przepiséw, ww dokumentow,
c) zmiana przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujgcych konieczno$¢ dostosowania
dokumentacji technicznej projektu, do zmiany przepiséw, ktdére nastgpity w trakcie realizacji Umowy w zakresie
wynikajgcym ze zmian przepisow,
d) zmiany korzystne dla Zamawiajagcego pod warunkiem uzasadnienia korzysci dla Zamawiajagcego w granicach
uzasadnionych korzysci,

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacjach, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszacych sie do warunkow, ktére gdyby zostaty ujete w ramach
pierwotnej (od Ogtoszenia) procedury udzielania zamodwienia , umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata
pierwotnie dopuszczona.

4. Ustala sie, iz zmianami nieistotnymi umowy s3:
- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
- zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
- zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okolicznosci wymienionych powyzej nie wymaga sporzadzenia aneksu a jedynie niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§8

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie aneksdw, sporzadzanych na pismie, pod rygorem

niewaznosci.

3. Sadem witasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy jest wtasciwy rzeczowo
sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badari Strukturalnych im.
Wtodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu, 50, 422 Wroctaw, ul. Okdlna 2;

e inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN jest Pan Jakub
Wachowiak, kontakt: iod@intibs.pl,

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamodwienia publicznego nr: DZ.262.531.2020/Jt w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na ustuge nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej na wszystkich etapach projektu POIIS, tj.
weryfikacji ofert wykonawcy, wykonywania prac instalacyjnych, weryfikacji dokumentacji projektowej /powykonawczej,
realizowanych dziatan w ramach dofinansowania ze Srodkéw POIIS w konkursie NFOSIGW, poddziatanie 1.3.1, na
podstawie umowy nr P0OIS.01.03.01-00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz umowy POIS.01.03.01-00-0049/17-00 z
dnia 28.12.2018 r.

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp";

e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
—  na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
—  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
—  napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
—  osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
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