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UMOWA NA NADZÓR INWESTORSKI  

 

zawarta dnia ..................... roku  ........................., zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Okólna , 50-422 Wrocław NIP ....................,  reprezentowanym przez: 

 

mgr inż. Mariusz Pypka – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych 

przy kontrasygnacie  

  

mgr Agnieszka Musiał – Główny Księgowy Instytutu 

 

zwaną dalej ,,Zamawiającym’’,  

a 

firmą .................................................................... z siedzibą  ..................................., NIP ....................,  reprezentowaną 

przez:  

........................................... -  

........................................... -  

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalności 

elektrycznej na wszystkich etapach projektów POIIŚ związanych z budową i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, 

realizowanych w ramach dofinansowania ze Środków POIIŚ w konkursie NFOŚiGW, poddziałanie 1.3.1, na podstawie 

umowy nr POIS.01.03.01-00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz umowy POIS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 

28.12.2018 r. 

2. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie i w zakresie całego procesu inwestycyjnego w 

branży wynikających z uprawnień Wykonawcy oraz obejmuje wykonanie wszystkich czynności wynikających  z umowy z 

wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 

1)  Opracowanie dokumentacji technicznej do przetargu, 

2) Wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu: odpowiedzi na pytania wykonawców, udział w wizjach lokalnych, 

weryfikację ofert wykonawców,  

3) Obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy; 

4) Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową 

zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

5) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o 

wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych; 

6) Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania. 

7) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a 

także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia; 

8) Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych; 

9) Kontrola terminowości realizacji inwestycji; 
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10) Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych 

Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp. 

11) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, przy 

czym Inspektor nie może zaakceptować prac ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego; 

12) Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych poszczególnych instalacji, a także 

przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na 

postęp realizacji zadania oraz inicjowanie  i prowadzenie takich spotkań; 

13) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich 

protokołów, prób i badań przeprowadzanych w trakcie realizacji prac montażowych; 

14) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego  i rozruchu instalacji, 

15) Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości 

dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej; 

16) Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych  w trakcie odbiorów; 

17) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych; 

18) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, 

jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia 

uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień, 

19) Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji; 

20) Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową; 

21) Kontrola rozliczeń finansowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej: 

- Kontrola prawidłowości wystawiania faktur pod względem zrealizowanego zakresu prac, wysokości kwot do zapłaty, 

zgodności z zawartą umową z generalnym Wykonawcą  i harmonogramem rzeczowo – finansowym; 

- Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie przez Wykonawców zobowiązań umownych; 

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania; 

23) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób 

gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.; 

24) Wykonywanie innych obowiązków związanych z realizacją projektu; 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i 

przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz 

sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę. 

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę. 

 

Ponadto Umowa przewiduje: 

25) Czas reakcji na wezwanie do siedziby zamawiającego lub na teren budowy,  tj. przybycie inspektora nadzoru -  

maksymalnie 3 h od momentu powzięcie wiadomości (telefonicznie lub e-mail), 

26) Czas wizyty w siedzibie zamawiającego lub na terenie budowy w trakcie jednej wizyty – minimalnie 3 h, 

27) Czas odpowiedzi na pytania zamawiającego przesłane drogą e-mail – maksymalnie 10 h. 

Przedmiot obejmuje maksymalnie 25 wizyt inspektora nadzoru dla całości prac.  

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na 

wykonanie robót budowlanych.   

4. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, obowiązujące przepisy prawa i 
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zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy. 

5. Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty: 

1) Projekty techniczne instalacji fotowoltaicznych, 

2) Audyty Energetyczne. 

6. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z wyżej wskazanymi dokumentami oraz  z  terenem  budowy  i  jego 

otoczeniem i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.  

 

§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca  oświadcza ponadto,  iż  dysponuje  wiedzą,  doświadczeniem,  kwalifikacjami  oraz  środkami technicznymi  

niezbędnymi  do  prawidłowego  wykonywania  wynikających  z  niniejszej  umowy obowiązków i nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. 

§ 3 

Termin wykonania umowy 

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.12.2020 r.  Jednocześnie 

Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony w 

niniejszej umowie ulega wydłużeniu o wymagany czas niezbędny na zakończenie prac budowlanych i dokonanie ich 

odbioru. 

 

2.  Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron w przypadku rażących zaniedbań 

w realizacji jej zapisów przez drugą Stronę z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że maksymalna kwota wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy wynosi ………………………… netto 

powiększona o obowiązującą stawką podatku VAT tj. ………. zł brutto.  Cena za jedna wizytę wynosi ….. zł netto tj.  …… zł 

brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o ilość faktycznie pełnionych wizyt na placu budowy w 

zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, z tym że ilość wizyt Strony ustalają na max. 25 w trakcie całego 

obowiązywania umowy.  

3. Rozliczenia będą realizowane w okresach co najmniej miesięcznych, gdzie wysokość wynagrodzenia będzie iloczynem 

ilości potwierdzonych przez Zamawiającego wizyt i stawki brutto wynagrodzenia za jedną wizytę zaproponowanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

4. Podstawą do zapłaty będzie poprawnie wystawiona faktura/rachunek, dostarczona do siedziby Zamawiającego. 

5. Płatność będzie dokonywana w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, 

7. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy dostępnej pod 

adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP  8960007258. 

8. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje się/nie 

znajduje się w wykazie (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i 

zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o aktualizacji rachunku bankowego na tym wykazie w 

okresie do zakończenia realizacji umowy. 
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej obejmuje  wszelkie  koszty  jakie  Wykonawca  poniesie w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, oraz  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

 

 

§ 5 

Sposób wykonania umowy 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach, w ramach ustalonego w niniejszej umowie 

wynagrodzenia Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 

1) Zapoznania się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym; 

2) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 

3) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

4) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  

i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie  

i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz 

ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 

odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania; 

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; 

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich 

wykonania; 

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy 

(w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do 

oferty wykonawcy; 

5) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury 

technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu 

budowlanego; 

6) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej 

trwania; 

7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, 

wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje 

na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą 

jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma 

obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz 

technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym 

fakcie; 

8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. 

 W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną 

nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub 

prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to 

uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje; 

9) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez 

Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 
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10) Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( 

w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 

11) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od 

wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, 

przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na 

którym realizowane będą prace budowlane; 

13) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych 

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

14) Informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania 

robót zanikających; 

15) Informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy; 

16) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem  

kompletności  i  prawidłowości  oraz  ewidencjonowanie  zmian  wprowadzanych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiekt lub jego części 

do użytkowania. 

2. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

3. Każdorazowe pełnienie nadzoru  inwestorskiego winno być poprzedzone zgłoszeniem (drogą telefoniczną bądź e-mail) 
tego faktu do przedstawiciela Zmawiającego i winno uzyskać akceptację Zamawiającego wrażoną w tej samej formie co 
zgłoszenie lub na każde wezwanie Zamawiającego dokonane w formie telefonicznej lub drogą wiadomości e-mail. 
Powyższe nie dotyczy sytuacji awarii mogącej zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludzi. W takiej sytuacji Inspektor 
Nadzoru winien podjąć czynności nadzoru niezwłocznie, bez  obowiązku uzyskania  akceptacji tego faktu przez 
przedstawiciela Zmawiającego. 

4. Wykonawca pełnić będzie osobiście nadzór inwestorski przy czym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wizyt wraz z opisem wykonywanych czynności i winien 

każdorazowo uzyskać pisemne potwierdzenie wizyty od przedstawiciela Zamawiającego; 

2) w przypadku wezwania Zamawiającego czas  reakcji  Wykonawcy  powinien nastąpić nie później niż ciągu nie więcej 

niż 3 godzin od momentu powzięcie wiadomości (telefonicznie lub e-mail);  

3) każda wizyta Wykonawcy na placu budowy w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy nie może trwać krócej niż 3 godziny. 

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi lub zajęcia stanowiska w wykonaniu 

zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego wysłane drogą 

wiadomości e-mail nie może być dłuższy niż 10 godzin.  

6. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji umowy 

będzie........................................   (tel. kontaktowy..................). 

 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w  wyniku  błędów,  

uchybień  bądź  nienależytej  staranności w  pełnieniu   nadzoru  inwestorskiego w  uzgodnionym  przez  Strony  umowy  

terminie,  bez  prawa  do  wynagrodzenia  oraz  ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

2.  W  przypadku  niewłaściwego  wykonywania  nadzoru  inwestorskiego,  Zamawiający  może  żądać bezpłatnego  

dodatkowego  nadzoru  inwestorskiego  w  wyznaczonym  terminie  lub  odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

3.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych 
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wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3) w wysokości 500 zł brutto/dzień w którym obecność inspektora była przewidziana lub wymagana, w przypadku 

niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania realizacji robót. 

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Zmiany zapisów umowy 

1.    Każda zmiana zapisów Umowy lub jej załączników, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy jeśli wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych 

poniżej: 

a)   zmiana terminu wykonania: 

•   z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, mających 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

•   z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług – maksymalnie o 

czas jej występowania; 

•   na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o 

czas opóźnień,  

•   z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia usług - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; 

•   na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących zmiany terminu - o uzgodniony okres; 

•   w przypadku przedłużenie realizacji Projektu – maksymalnie do czasu zakończenia Projektu 

b)  zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź ze zmian umowy o 

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, mających wpływ na sposób realizacji projektu w 

zakresie wynikającym ze zmian przepisów, ww dokumentów, 

c)  zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania 

dokumentacji technicznej projektu, do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy w zakresie 

wynikającym ze zmian przepisów,  

d) zmiany korzystne dla Zamawiającego pod warunkiem uzasadnienia korzyści dla Zamawiającego w granicach 

uzasadnionych korzyści, 

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej (od Ogłoszenia) procedury udzielania zamówienia , umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona. 

4.   Ustala się, iż zmianami nieistotnymi umowy są: 

-   zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

-   zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

-   zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności wymienionych powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu a jedynie niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo 

sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:  

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. 

Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 50, 422 Wrocław, ul. Okólna 2;  

 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN jest Pan Jakub 

Wachowiak, kontakt: iod@intibs.pl,  

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr: DZ.262.551.2020/JŁ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej na wszystkich etapach projektów POIIŚ pn. „Działania 

energooszczędne w budynkach zlokalizowanych przy ul. Gajowickiej 95 należących do Instytutu Niskich Temperatur i 

Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu” oraz „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach  Instytutu Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ul. Okólna 2 i Gajowicka 95” związanych z budową i 

uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych. 

 

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej "ustawa Pzp";  

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

 

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 

 w   odniesieniu do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

 na podstawie  art. 18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  

 osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  

 

 

nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  
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