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B. CZESC OPISOWA

Celem wykonania projektu: " Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu
Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka jest osiagnigcie efektu ekologicznego po-
legajacego na:

e oszczednosci energii cieplnej,

e poprawie izolacyjnosci cieplnej budynkéw i ich estetyki.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

wykonanie termomodernizacji budynkow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Struktural-
nych PAN zlokalizowanych we Wroctawiu, przy ul. Okdlnej 2:

budynek nr 1
budynek nr 2
budynek nr 5C
budynek nr 7
budynek nr 8
budynek nr 9

a takze modernizacja instalacji cieptej] wody (w budynkach nr 3 i 5) i zimnej wody (w bu-
dynkachnr 1,2,3,5,8)

oraz termomodernizacji budynkéw Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
PAN zlokalizowanych we Wroclawiu, przy. ul. Gajowickiej 95:

e budynek laboratoryjno-administracyjny
e budynek magnesow
e trawialnia

Do Wykonawcy nalezy:
e zapoznanie si¢ z projektami termomodernizacji budynkéw posiadanymi przez Zama-
wiajacego;

e zapoznanie si¢ ze stanem faktycznym poprzez odbycie wizji lokalnej na obiekcie;

e wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wymaganym
ustawg dotyczacg BIOZ dla ww. robot (3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wer-
sji elektronicznej);

e wykonanie niezbe¢dnej dokumentacji technicznej koniecznej do wykonania zadan
na obiektach

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania:

e kosztorysu ofertowego;

e po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg posiadang przez Zamawiajacego, Wykonawca do-
kona jej analizy, a w przypadku koniecznosci jej uaktualnienia/uzupetnienia podejmie
stosowne kroki w celu zapewnienia j €] kompletnoéci

e dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie dane, ktore postuzag Zamawia-
jacemu do przedstawienia osiggnigcia efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wy-
konanej termomodernizacji;

e harmonogramu rzeczowo — finansowego dla przedsiewzi¢cia;
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e wykonania zadania zgodnie z opracowanymi PFU oraz SIWZ.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekty bedace przedmiotem zamowienia stanowig cze$¢ kampusu Instytutu Niskich Tempe-
ratur 1 Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ulicy Okolnej 2
oraz ulicy Gajowickiej 95 we Wroctawiu.

1.2.1. Uwarunkowania techniczne — zakres zadan i robot

Do wykonania ponizszych robdt - jezeli w opisie zadan nie podano inaczej - nalezy uwzgled-
ni¢ cenie wszystkie towarzyszace prace budowlane (m.in. wykucia, demontaze, rozbidrki)
oraz wykonczeniowe (murowanie, tynkowanie, malowanie, itp.) doprowadzajace do stanu
pierwotnego.

Zamawiajacy posiada:

- " Projekt inst. wz, wc, i cyrkulacji dla bud 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 8". Budynek 5A i 5B nie s3
w zakresie niniejszego przetargu. Opracowanie ma jedynie charakter pomocniczy - do ustale-
nia wymiarow, wzglednie dlugosci instalacji i liczby punktéw poboru. Po stronie wykonawcy
lezy opracowanie projektu, na podstawie ktérego dokona wymiany instalacji wody.

- Audyty energetyczne budynkow, zawierajace zakres prac termomodernizacyjnych.

- Ekspertyzy przyrodnicze (ptaki, nietoperze)

- Pozytywne decyzje RDOS odnosnie likwidacji miejsc legowych ptakow (prace juz wykona-
no) a takze zgode na umyslne ploszenie oraz niepokojenie w miejscach noclegu w okresie
legowym ptakow. W razie koniecznosci Zamawiajacy uzyska niezbgdne zgody, zezwolenia 1
decyzje od RDOS.

Zadania ujete w dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczong dokumentacjg projekto-
wa. Pozostatych projektow brak. Roboty, na ktore brak jest dokumentacji nalezy wykonaé¢ w
systemie ,,projektuj i wykonaj”.

Podzadania zaznaczone kolorem czerwonym sg objete tzw. prawem opcji. Wykonawca wyce-
ni te podzadania, a Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o ich realizacji do 12 miesiecy od podpi-
sania umowy.

1.2.1.1. Zadanie nr 1. Modernizacja wezlow ciepla, modernizacja instalacji c.0., montaz
pomp ciepla

Budynek Zakres prac

Budynek magnesow | A) Modernizacja instalacji c.o. polegajagca na wymianie obecnego wezta
cieplowniczego, ktory pracuje na wyzszych parametrach na nowy z au-
tomatykg réwniez pogodowg, wymiang odcinkow zasilajacych na nowe
z rur preizolowanych i wymiang instalacji c.0. na nowg z izolacjg (1285
mb) 1 montaz nowych grzejnikéw 127 sztuk z zaworami termostatycz-
nymi i odcinajagcymi w komplecie. Na instalacji majg by¢ zamontowane
zawory podpionowe. Zapotrzebowanie na moc cieplng 240,9 kW. Wy-
konanie modernizacji instalacji ¢.0. powinno by¢ poprzedzone doktadng
analiza 1 sporzadzeniem projektu a w razie potrzeby dostosowaniem do
prawidlowego funkcjonowania ww. instalacji.

Bud. lab-admin. B) Modermizacja instalacji c.0. polega na wymianie obecnego wezla
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cieplowniczego wyzszych parametrow na nowy z automatyka rowniez
pogodowsg, wymiang odcinkow zasilajagcych na nowe z rur preizolowa-
nych 1 wymiang instalacji c.0. na nowg z izolacja, ilo§¢ 644 m, z zawo-
rami podpionowymi, montazu nowych grzejnikéw - 31 sztuk z zawora-
mi termostatycznymi i odcinajacymi. Zapotrzebowanie na moc cieplng
194,8 kW.

Trawialnia C) Modernizacja zrédta ciepla c.o. polega na wymianie istniejacego
zrodla ciepta na pompe ciepla typu powietrze-woda o mocy 4.5 kW,
montaz nowej instalacji z montazem 4 grzejnikow z zaworami termosta-
tycznymi i odcinajgcymi oraz automatykg pogodows.

Budynek 5C D) Modernizacja zrédia ciepta przez montaz pompy ciepta typu powie-
trze/woda 1 montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie
na moc cieplng 19,5 kW. Sterowanie automatyka pogodowsa. Grzejniki z
zaworami termostatycznymi w kazdym pomieszczeniu (6 sztuk). Nowa
instalacja ok 50,0 m.

Budynek nr 9 E) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegajaca na mon-
tazu pompy ciepta powietrze/woda. Zapotrzebowanie na moc cieplng 4,5
kW. Dlugo$¢ instalacji wg Audytu 10,0 m. Nowe grzejniki szt. 2 z za-
worami termostatycznymi i odcinajagcymi oraz automatyka pogodowa.

Budynek nr 7 F) Modernizacja zrédla ciepta przez montaz pompy ciepta powie-
(Prawo Opcji) trze/woda 1 montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie
na moc cieplng 53,1 kW. Sterowanie pogodowe. Grzejniki z zaworami
termostatycznymi - sztuk 12. Nowa instalacja c.o. - 200,0 m.

UWAGA: dla podzadan A i B - termomodernizacja musi odby¢ si¢ bez wptywu na funcjono-
wanie obiektow, Wykonawca musi pamigta¢ o okresie grzewczym, w ktérym winien zapew-
ni¢ odpowiednig temperatur¢ w ww. budynkach.

1.2.1.2. Zadanie nr 2. Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u.

Budynek Zakres prac

Budynek nr 1 A) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i izolacjg ter-
miczng. Material: rury z polipropylenu stabilizowanego PP STABI tgczonego
na zgrzewanie, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. Ilos¢ c.w.u. wg Audytu 384,0 m.
Montaz baterii termostatycznych z perlatorami w ilosci 36 sztuk. Montaz sa-
mych perlatoréw — 8 sztuk.

Budynek nr 2 B) Modernizacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i izolacja termiczng polegajaca
na wymianie starej instalacji. [lo§¢ wymiany c.w.u. wg Audytu 1227 m. Material: rury
z polipropylenu stabilizowanego PP STABI, laczonego na zgrzewanie. Tmax=90°C,
Pmin=1.0 MPa. Montaz baterii termostatycznych z perlatorami — 15 sztuk, montaz
samych perlatorow w ilosci 107 sztuk wg Audytu.

Budynek  ma- | C) Modernizacja instalacji wody: c¢.w.u. i cyrkulacji, polegajacej n wymianie
gnesow calej instalacji c.w.u. 1 na nowg z izolacjg (465 m) wraz z montazem nowych
baterii termostatycznych z perlatorami w punktach poboru - 42 sztuki. Rury
polipropylenowe modyfikowane laczone na zgrzewanie, Tmax= 90°C, P=0,9
MPa. Na instalacji majg by¢ zamontowane zawory podpionowe.
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Budynek nr 8 D) Modernizacja cieptej wody uzytkowej polega na wymianie calej instalacji

na rury z propylenu stabilizowanego PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa
laczone przez zgrzewanie. W zakres robot wchodzi tez cyrkulacja. Ilo$¢ c.w.u.
z izolacjg wg Audytu 512 m. Montaz nowych baterii termostatycznych z perla-
torami 8 sztuk, montaz samych perlatorow 43 sztuki. Na instalacji nalezy
zamontowac zawory podpionowe.

Budynek nr 9 E) Modernizacja cieptej wody uzytkowej polega na wymianie rur na polipro-
pylenowe stabilizowane PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. taczonego
na zgrzewanie i montaz 1 kpl. baterii termostatycznej z perlatorem.

Budynek labora- | F) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polega na montazu nowych

toryjno - admi- | baterii bezdotykowych z perlatorami — sztuk 17, zasilanie elektryczne z sieci.
nistracyjny

Trawialnia G) Modernizacja c.w.u. polegajaca na wymianie instalacji kpl.1 i montazu
nowej baterii termostatycznej z perlatorem kpl.1.

Budynek  ma- | H) Do wymiany bedzie tgcznie okoto 465 m instalacji wody zimnej w budynku
gnesow (Prawo | magnesow. Wymiana istniejgcych instalacji wody na nowq o tych samych bgdz
Opciji) lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamontowac zawory, wy-
kona¢ niezbedne podejscia. *

Budynek nr 1, 2, | Do wymiany bedzie tqcznie okoto 2000 mb instalacji wody zimnej w budyn-
3, 51 8 (Prawo | kach lezqcych na terenie kampusu INTIBS PAN we Wroctawiu, przy ul. Okol-
Opciji) nej 2: budynek nr 1, 2, 3, 5 i 8 oraz wymiana instalacji wody cieplej w budyn-
ku nr 315 (okoto 420 m). Wymiana istniejgcych instalacji wody na nowgq o
tych samych bgdz lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamon-
towaé zawory, wykona¢ niezbedne podejscia - WEDLEUG PONIZSZEGO PO-
DZIALU:*

Budynek nr 1 1) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 2 J) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 3 K) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 3 L) Wymiana instalacji cieplej wody uzytkowej

Budynek nr 5 L) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 5 M) Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej

Budynek nr 8 N) Wymiana instalacji wody zimnej

* zakres prac finansowanych w catosci ze srodkow Zamawiajgcego w ramach Prawa Opcji

UWAGA: Prace zwiazane z wymiang instalacji wody cieplej i zimnej winny by¢ wyko-
nywane w tym samym czasie, Zamawiajacy we wlasnym zakresie odtworzy kafelki w
sanitariatach i laboratoriach oraz dokona odlaczenia i ponownego przylaczenia urza-
dzen laboratoryjnych korzystajacych z wody, a takze zabezpieczy odpowiednio wyposa-
zenie laboratoriow (sprzet, meble itp.) przed pracami zwiazanymi z wymiana instalacji
wody.

Wykonanie modernizacji instalacji wody uzytkowej powinno by¢ poprzedzone dokladna
analiza i sporzadzeniem projektu. Cala instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana. Prace zwigzane z modernizacjg
instalacji wody zimnej powinny pokrywa¢ si¢ w zakresie czasu i miejsca z pracami zwia-
zanymi z wymiang instalacji cieplej wody uzytkowej.

1.3. Uwarunkowania formalno — prawne
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Budynki Instytutu Niskich Temperatur zlokalizowane sg na dziatce nr 2/5, AM--2, obr¢b Ra-
kowiec, ul. Okélna 2 oraz na dzialce nr 27/4, AM-16, obreb Grabiszyn, ul. Gajowicka 95

Przedmiotowe budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie lezg w strefie ochrony kon-
serwatorskie;j.

1.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie realizacji
Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

* dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajagcymi osiagnigcie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. W/w doku-
mentacja opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
1 polskimi normami.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach i na nosniku elektro-
nicznym (CD/DVD/USB).

1.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot oraz dostosowanie ich do zapewnienia
cigglosci pracy INTiBS PAN. Szczegotowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zama-
wiajgcym.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w obsza-
rze, ktory wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrgbnych przepisow.

UWAGA:

Obiekty podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych beda uzytkowane. Przed
przystapieniem do robot nalezy w porozumieniu z Zamawiajagcym ustali¢ terminy w formie
harmonogramu, dogodne dla Zamawiajgcego, okreslajace termin 1 czasookres robdt wykony-
wanych w poszczegolnych pomieszczeniach budynkéw objetych danym zadaniem. W przy-
padku niedotrzymania harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do jego aktualizacji.
Termin wejscia do poszczegdlnych czesci budynku moze nastapi¢ dopiero po uprzednim za-
akceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ szczegotowa liste pracowni-
koéw, ktorzy beda prowadzi¢ roboty. Jest to spowodowane procedurami wewngtrznymi IN-
TiBS PAN. Pracownicy Wykonawcy otrzymaja od Wykonawcy odpowiednie identyfikatory
w celu prowadzenia robot wewnatrz budynku.

Wykonywane przez Wykonawce prace nie mogg zaktdcac¢ korzystania z energii elektrycznej,
wody 1 kanalizacji, centralnego ogrzewania przez Zamawiajgcego.

1.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej prze-
prowadzeniem

Na etapie wykonywania robdt:
e  Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjg¢cia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wy-
nik dziatalno$ci w zakresie:
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organizacji robot;

zabezpieczenia 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkéw bhp;

zabezpieczenia terenu prowadzenia robot przed dostepem osob niepowotanych;

zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu prowadzenia robot od

nastepstw prowadzonych robot.

e Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw wiasnych Wykonawcy.

e  Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spet-
nia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca zobowigzany jest do posia-

dania dokumentow potwierdzajacych, ze zostalty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

e Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robét, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

e Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacja projektowa.
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdza-
jacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projekcie.
c. Jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac.
d. Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
e. Prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych.
e Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

- Czg$ciowy po wykonaniu wezesniej uzgodnionego etapu prac z Zamawiajgcym.

- Odbiodr koncowy.

e  Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji odpa-
dow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie w ramach oferowane;j
ceny. Wymagane jest usuwanie z ciggow komunikacyjnych na biezaco zanieczyszczen
celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowac na wlasny
koszt i we wlasnym zakresie.

o Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen elementoéw istniejacych budynkow, drog, po-
nosi Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty. Naprawy winny by¢ doko-
nywane na biezaco.

e  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowaé zaklo-
cenia podczas funkcjonowania budynkow nalezacych do INTiBS PAN,

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadow budow-
lanych itp.

e Zaplecze Wykonawcy wraz z terenem sktadowania materialow nie moze powodowac
utrudnien ani zaktécen w funkcjonowaniu INTiBS PAN.

e Zaleca si¢ dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynkow w celu uzyskania nie-
zbednej informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogle-
dzin obiektu obciaza Wykonawce skladajacego oferte.

e  Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan podczas realizacji niniejszego zadania,
Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

e a0 o
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2.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do po-
rzadku architektoniczno - przestrzennego otoczenia.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac¢ si¢ duza trwato$cig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowi-
ska, ochrony przed hatasem 1 drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrod.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktore zostaly do-
puszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklara-
cje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadac
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw biobdjczych) wydane przez Mi-
nistra Zdrowia. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzu-
jacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spelnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania Terenu budowy

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projekt zagospodarowania Terenu budowy obejmujacy:
e plan Dbezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U Nr 120, poz.
1126),
program zapewnienia jakosci,
tymczasowe ogrodzenie Terenu budowy,
biuro budowy 1 zaplecze socjalne Wykonawcy,
niezbe¢dne zaplecze biurowe z weztem sanitarnym,
magazyny Wykonawcy i miejsca sktadowania materiatow,
miejsca postoju sprzetu,
e tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych Wy-
konawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ Teren budowy zgodnie z planem BIOZ
1 obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac:
e ogrodzenie Terenu budowy dla obiektéw wymagajacych tego
o Zamawiajacy wymaga aby Teren budowy byl ogrodzony i zabezpieczony
przed wejsciem na ten teren osobom nieupowaznionym oraz oznakowany za
pomocg tablic ostrzegawczych; ogrodzenie Terenu budowy nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m;
ponadto Zamawiajgcy wymaga zapewnienia statego nadzoru i dozoru na bu-
dowie.
e drogi komunikacyjne
o Zamawiajagcy wymaga zapewnienia na Terenie budowy wykonania
i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami, drog
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komunikacyjnych 1 transportowych oraz drog dla dojazdow pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikow; drogi
1 przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w kto-
rych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.

e miejsca postojowe na Terenie budowy

o Zamawiajacy wymaga by dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania
robdt budowlanych wyznaczy¢ miejsca postojowe na Terenie budowy.

e strefy niebezpieczne

o Zamawiajacy  wymaga  wygrodzenia,  wlasciwego  zabezpieczenia
1 oznakowania stref niebezpiecznych w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,;

o Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpieczne;j;

o Zamawiajacy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wtasci-
wych $srodkéw, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywi-
dualnej).

o skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych

o Zamawiajacy wymaga aby przewidzie¢ na Terenie budowy utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadowania materiatow 1 wyroboéw; w przypadku
przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach, towary te na Terenie budowy nalezy przechowywac, uzytkowad
zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach pro-
ducenta; sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig-
cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen; zabrania si¢ opiera-
nia sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych itp,

o Wszelkie materiaty winny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zabez-
pieczenie przed kradzieza, uszkodzeniem oraz gwarantujacy zachowanie ich
jakosci.

e Zamawiajacy wymaga wlasciwego zagospodarowania Terenu budowy pod wzgle-
dem przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

e Wiasciwe utrzymanie 1 ochrona Terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Koszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

o Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych budynkow i znajdujacego si¢
tam wyposazenia a takze sktadowanych wlasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenow budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze bedzie wlaczony w Cene Kontraktowg. W Cen¢ Kontraktowsa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tym-
czasowej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
scieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on
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odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i1 zezwo-
len.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na Terenie budowy wilasciwe
warunki dla ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci w zakresie:
e ograniczenia emisji hatasu,
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczania nawierzchni ulic 1 innych drég dojazdo-
wych wykorzystywanych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy
e ochrony zieleni i zwierzat

L OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

1. Przedmiot i zakres Kontraktu

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zamierzen pod nazwg: "Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95" nalezacych do Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badan Strukturalnych PAN we Wroctawiu.

Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie cenowej wykonania
wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu rob6t budowlanych, innych robdt i czynnosci okreslonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:
e sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni
si¢ w trakcie prac projektowych i realizacji,
e sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i1 przekazanie Zamawiajagcemu przedmiaru
robot,
e sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,
e sporzadzenie harmonogramu ptatnosci,
e uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajacego, sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
e zlozenie Zamawiajacemu gwarancji wykonania robdt, dostarczenia materiatow
1 urzadzen,
e posiadania ubezpieczenia OC

e dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych za-
wiadomien 1 zgloszen - jesli s3 wymagane,

e zapewnienie objecia kierownictwa robdt przez osoby posiadajagce wymagane
uprawnienia budowlane (uprawnienia konstrukcyjne lub instalacyjne stosowne go
wymagan SIWZ dla danego zadania) i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te sta-
nowiska przez Zamawiajacego,
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zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzy-
skaniu zgody Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i prze-
kazanie Zamawiajgcemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia
zawiadomienia we witasciwym organie nadzoru budowlanego — jesli jest to wy-
magane,

opracowanie przed przystapieniem do robdt i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiajagcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego zamierzony spo-
sob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie robot zgodnie z projektem modernizacji i projektami wykonaw-
czymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski,
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami: projek-
tem wykonawczym, PFU, harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

przygotowanie niezb¢dnych dokumentow i1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie
1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (jezeli jest wymagane),

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy
1 dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiek-
tu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

Zakres prac budowlano — instalacyjnych.

wykonanie wszystkich zamierzen zadania inwestycyjnego wymienionych w PFU
oraz innych, wynikajacych z opracowanych projektow, niezbednych do funkcjo-
nowania i obstugi obiektu wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi elemen-
tami ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych,

wykonanie termomodernizacji obiektow wymienionych w PFU,

rozruch instalacji i oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaga-
nych przepisami polskiego prawa,

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji instala-
cji na etapie rozruchu. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wy-
konawcy stosowne §wiadectwo potwierdzajace nalezyte przeszkolenie,

Przeglad i ushugi serwisowe w okresie gwarancji okreslonej w umowie.

1.1. Definicje i objasnienia pojec¢

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych
1 zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania
w obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wasciwosci
ro6znig si¢ od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
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Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodno$ci wlasciwosci uzytkowych

1 technicznych produkowanego wyrobu z Polska Normag lub aprobatg techniczng,
z powotaniem na jej pelne oznaczenie i termin waznosci. Obecnie rol¢ t¢ spetnia deklaracja
zgodnosci.
Audyt — audyt energetyczny budynkéw wykonany na zlecenie Zamawiajacego
Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.
Cena Kontraktowa, Cena ofertowa — cena za wykonanie przedmiotu Umowy, ztozona
przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.
Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodno$ci wyrobu z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, kto-
ry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang
jednostke certyfikujaca.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produ-
kowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji 1 wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre-
slong Polska Normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga - niepodlegajace obowiazkowej certyfikacji
- sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem norma-
tywnym.
Wykonawca - przedsigbiorca budowlany, bedacy zleceniobiorca kompleksowej realizacji
catego przedsiewzigcia, ktory wykonuje roboty sitami wlasnymi, ale takze przy pomocy wy-
specjalizowanych podwykonawcow. Wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierow-
nika badz kierownikow robot (posiadajacego odpowiednie uprawnienia konstrukcyjne i insta-
lacyjne).
Gwarancja jakoSci - zobowigzanie si¢ na piSmie Wykonawcy (producenta, sprzedawcy) do
usuni¢cia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig si¢
one w czasie okreslonym w gwarancji. W przypadku gwarancji, jakosci wykonanego obiektu
budowlanego termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowe-
go (wgk.c.).
Zamawiajacy, Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, bedgca prawnym uczestnikiem proce-
su realizacji rob6t budowlanych w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwesto-
ra nalezy zorganizowanie 1 kierowanie procesem realizacji robot budowlanych lub powierza-
nie tych czynnos$ci, w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednost-
ce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji robot
budowlanych i dokonanie zaptaty za wykonanie robdot budowlanych.
Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zawarta jako efekt przeprowa-
dzonego postgpowania przetargowego
Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow,
wybranych odpowiednio z wlasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicz-
nych, uzupeliony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow
1 dokumentow technicznych, ustalajacych konieczny i wystarczajacy zakres i poziom wia-
sciwosci uzytkowych 1 wlasnosci technicznych wyrobow, zapewniajacych speilnienie wyma-
gan podstawowych robot budowlanych, dla ktorych wyroby te sg przeznaczone.
Nadzor inwestorski - nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) ma-
jacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych ro-
bot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesOw inwestora na bu-
dowie 1 wykonaniu biezacej kontroli, jakosci i ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdze-
niach
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1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réw-
niez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie
rozliczen materiatowych i innych §wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ usta-
nowiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegolnionych w odpowiednich przepi-
sach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wilasnej inicjaty-
wy inwestora.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ rowniez odbidr czg-
sciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako
odbior "koncowy".

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem "PN EN", ustalajagce wymagania oraz
okreslajagce metody i1 sposoby wykonywania czynnos$ci w zakresie bezpieczenstwa, podsta-
wowych cech jakosciowych, gtownych parametréw oraz warunkow projektowania, wykona-
nia, badan i odbioru wyrobu lub robot budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru robdt budowlanych, lub w okresie rekojmi nieprawidto-
wosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniej-
szajg ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wyrob budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcoéw wydobytych, paliw 1 materiatlow (w
tym uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektow budowlanych lub
ich cz¢s$ci - w rozumieniu prawa budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfi-
kacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez pro-
ducenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma
lub wlasciwym! przepisami prawnymi.

2. Ogo6lne warunki wykonania robot budowlanvch

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robot
Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgod-
nos¢ z:
e Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
e wymaganiami Zamawiajacego,
e zatwierdzonym projektem termomodernizacji, zgodnym z obowigzujacymi
przepisami,
e dokumentacja projektowa okreslong w punkcie "Cze$¢ Informacyjna" niniej-
szego opracowania,
e opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji
budowy i robot,
e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza si¢ wigc stosowanie innych rozwigzan co najmniej row-
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nowaznych, co do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowa-
nych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rGwnowazno$ci standardu lezy po stronie
Wykonawcy 1 podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami Kontraktu.

2.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zorganizuje przebieg pro-
cesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okres§lonymi w punk-
cie 2.1. niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu raportOw opisujacych
zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem - co 2 tygodnie.

2.2.1. Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu budowy, na ktorym realizowane
beda zadania inwestycyjne obj¢te niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren budowy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Z chwila przejgcia Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo-
$ci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym tere-
nie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

2.2.1.1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem 1 na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasnym staraniem i na wlasny koszt wszel-
kich niezbednych $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy jak réwnie bez-
pieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.2. Oznakowanie Terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniaja-
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cym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 p0z.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.

2.2.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu budowy
oraz robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegolnosci:

e wykona ogrodzenie Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegaw-
cze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wyko-
nawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikéw 1 medidw energetycznych na Teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekéw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyn-
nikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pehni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

e Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.2.2.2. (Oznakowanie terenu)

e Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac
byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze
w zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazdu do budynkéw zlokalizowa-
nych przy ul. Okolnej 2 i Gajowickiej 95.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszcze-
nia 1 zanieczyszczenia z drog 1 ulic w obrgbie 1 sgsiedztwie Terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Roboét jest zobowigzany do likwidacji Te-

renu budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opra-

cowania 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym zagospodarowania Terenu budowy w tym terenu
zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej

Cenie Kontraktowe;.

Z chwila przejecia Terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym i przyleglym terenie.

2.2.4. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng
Terenu budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robot

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie O

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rundusz Spéjoosd
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 17

oraz terenu w poblizu Terenu budowy, na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziaty-
wac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisaé,
sfotografowac / sfilmowac. Dokumentacj¢ takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przeka-
za¢ Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocze-
ciem wszelkich robot na Terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na pis$mie potwierdzenie dokonania in-
spekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawia-
jacego, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie uszkodzenia i/lub
wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobat¢ Zamawiajacego.

2.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

e Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

e Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzch-
nig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. wykazanych i nie wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych zlokalizowanych
w obiektach objetych robotami budowlanymi,

e Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wyposazenia Zamawiajacego znajdujacego si¢
wewnatrz obiektéw objetych robotami budowlanymi.

e Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszko-
dzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego dokumentach.

o Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan zapewnienia
ochrony interesow 0sdb trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie ofertowe;.

2.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzuja-
cych przepisoéw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbgdnych dziatah majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie bu-
dowy i terenach przylegtych,

e podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu unikanie mozliwos$ci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

e unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zroédto w sposobie jego dzialania,

e zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej 1 wysokiej przed uszkodzeniami wynikaja-
cymi ze sposobu jego dziatania,

e prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstaja-
cymi w wyniku prowadzonych roboét, usunigcia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
powstatych w wyniku jego dziatania szk6d w srodowisku,
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e w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dzienne;j,

e materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowa-
nie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

e wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatow na srodowisko,

e materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ro-
bot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego od-
powiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materia-
tow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

¢ nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog we-
wnetrznych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej w trakcie
prowadzenia Robot.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie budowy 1 baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

e Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pojazdu przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu prowadzenia rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajacy.

2.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczego6l-
nos$ci, Wykonawca zwroci uwagg na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
e wilasciwe stosowanie, drabin, podestow i kladek,
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bezpieczne rusztowania,

wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren budowy 1 oswietlenie,

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i1 procedury w razie wy-
padkow,

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami,

wlasciwe zabezpieczenia p.poz robdt 1 urzadzen na Terenie budowy,

pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktéore wymagaja specjalnych kwalifi-
kacji powinni legitymowac si¢ §wiadectwem potwierdzajagcym posiadane kwalifika-
cje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszyst-
kich pracownikow na Terenie budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.8. Materialy, wyroby budowlane
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, prze-
znaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowla-
nym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowa-
nia we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na
spetlnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo bu-
dowlane.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstugi.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
e oznakowany CE,
albo
e umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat de-
klaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
lub

e oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposoéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ osunaé,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie
wyrobu budowlanego w w/w. sposdb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumen-
tach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dolaczona in-
formacja zawierajaca:
e okreslenie, siedzibg 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb bu-
dowlany;
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e identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazw¢ handlowa, typ, od-
miang, gatunek 1 klase wedtug specyfikacji technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérag po-
twierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; inne dane, jezeli wynika to
ze specyfikacji technicznej; nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata
udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Dopuszczenie do jednostkowego stosowania

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatlowg i informacje dotyczaca projektowanych wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowla-
nym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O$wiadczenie powinno za-

wierac:

Ponadto:

nazwe 1 adres wydajacego oswiadczenie;

nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz
przepisami;

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma

by¢ zastosowany;

miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe in-
formacje na temat zrddta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagatl odpowiednich $wia-
dectw badan laboratoryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych mate-
riatow.

Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na Teren budowy
ponosi Wykonawca. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zgdanie Za-
mawiajacego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na witasna odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i
niezaplaceniem za takie roboty.

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty
swoje parametry, jakos$¢ i wlasnosci.

Materialty wykorzystywane do realizacji rob6t musza spetnia¢ wymogi Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego, odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac¢ w sposob przewidziany przez producentow sktadowanych materiatéw.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosSciowych i jako$ciowych
materiatdéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PFU 1 PZJ.

2.9. Sprzet i transport

e Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i $rodkow transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu oraz Srodkdw transportu ma gwarantowaé cigglos¢
1 odpowiedni postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i1 srodowisko podczas wykonywania robot.

e Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia
sprzetu i1 srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

e Parametry sprz¢tu oraz Srodkéw transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom
1 obowigzujacym przepisom.

e Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu oraz srodkdéw transportu do uzytkowania.

e Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace za-
chowania jakos$ci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajagce warunkéw kontraktu
mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

e Przy ruchu sprzg¢tu oraz srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie do-
puszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

e W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu budowy na wilasny koszt
1 odpowiedzialnos¢.

e Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach).

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

2.10. Wykonanie robot
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami);

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
terminie rozpoczecia 1 ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytu-
cje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 te, ktore,
uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca speini rowniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢
zastosowanych materialéw 1 jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami PFU, programem zapewnienia jako$ci, planem bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot 1 poleceniami Nad-
zoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 PFU, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki ba-
dan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy bada-
niach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

2.10.1. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy mate-
rialow, sprzetu i wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opusz-
czen w PFU lub SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajace-
go, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupekien lub interpretacji.

2.10.2. Dzialania zwigzane z organizacja Robot
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W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robot i finansowania - Program i Plan ptatnosci,

e Program Zapewnienia Jakosci.

2.10.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmio-
tu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bgdzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
e przygotowanie terenu,
e wybudowanie objazdow/ przejazdow 1 organizacji ruchu zastepczego,
e zabezpieczenie Terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow,
e projekt organizacji robot,
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o§wie-
tlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu budowy,
e cksploatacj¢ i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
e prace porzadkowe.

Roboty towarzyszqce:

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:
e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

wykonanie obrobek instalacji wod-kan. i c.0. oraz grzejnikow,

zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw

materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zo-

stang osiggnieciem zalozonych efektow inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan 1 odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1 W wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie niezbednych robot, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami,

e wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i przez Zamawiaja-
cego zakresie,

e doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

2.10.4. Zielen i zwierzeta
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Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwenta-
ryzowanych drzew i nasadzen a takze gniazd ptakow nieobjetych posiadang przez Zamawia-
jacego zgoda RDOS na likwidacje. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo 1 obowigzek zglasza¢ Zamawiajg-
cemu przed rozpoczegciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krze-
wow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycin-
ka drzew i krzewdw oraz likwidacja gniazd ptakéw objeta bedzie kara administracyjng,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.11. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot:
e celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robo6t 1 jakos¢ materiatow.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen na terenie prowadzenia robot.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:
e Do celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli.

Atesty jako$ci materialow, aprobaty i1 deklaracji zgodno$ci:
Zastosowane materialy winny posiadac¢ atesty, lub aprobaty lub deklaracje zgodnosci.

2.12. Dokumenty budowy

e Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwe-
storskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacj¢ stanowia:

e umowa o wykonanie zamdwienia,

e ostateczna decyzja pozwolenia na budowe — jezeli jest wymagana,
e projekt termomodernizaciji,
[ ]

zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzkami,

e plan BIOZ,

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy
oraz bezpieczenstwem pozarowym,

e harmonogram realizacji zamierzenia,

e harmonogram rzeczowy,

¢ dokumenty rozliczenia finansowego robot,
e dziennik budowy,

e wnioski materialowe,
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e protokot przekazania placu budowy,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

e protokoty prob i odbiorow,

e dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyroboéw budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢,

W fazie koncowej inwestycji rowniez:

e protokoty odbioréw robot.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawceg oraz stanowigcym urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku robot.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy b¢d21e opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia ja-
kosci 1 harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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2.13. Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za pelne wykonanie Robdt obje-
tych Kontraktem.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Jest ona osta-
teczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zazagdania dodatkowej zaplaty, poza przypadkami okreslonymi
w Kontrakcie.

Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar
robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robot i oceny tempa wykonawstwa.

2.14. Odbior robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.

Zamawiajacy w ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia - Protokot Obioru Robot, podajac date, z ktorg roboty zostaty ukon-
czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Zamawiajacy wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu zgta-
szania Wad, lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie roboty i wykona probg eksploatacyjng oraz usunie wady.

Odbiory techniczne oraz przejecie robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogolnych i Szczegélnych Kontraktu.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogdlnych i1 szczegdélowych roboty podlegaja nastepuja-
cym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Zamawiajacego, i/lub innych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czesciowemu

e odbiorowi koncowemu

e obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

e Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stepu robot.

e (Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

e Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

o Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze kon-
cowym robot.

Odbidr koncowy robot:

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych czesci
robdt w odniesieniu do ilosci jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzo-
ne przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 2.12 oraz w niniejszym
punkcie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wy-
nikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z doku-
mentacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetiajacych robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji pro-
jektowej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniej-
szong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego:

1.

2.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robot spo-
rzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

a) umowe,

b) dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane, w szczegolnosci:
e dziennik budowy,
o os$wiadczenie Kierownika robot:
- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem termomodernizacji
1 przepisami,
-0 doErowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W razie zmian dokonania nieistotnych odstepstw oswiadczenie Kierownika robdt po-

winno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w
porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru koncowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z osuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
e Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.15. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastagpi za wykonane elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczo-
wym, zgodnie Z umowa.

2.16. Oplaty dodatkowe

Zamawiajacy nie bedzie pobieral od Wykonawcy optat za dzierzawe placu budowy ani za
media pobierane w zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi (woda, prad, odprowa-
dzenie $ciekow).

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwa " Remont (termomoder-
nizacja) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95".

Niniejsza inwestycja realizowana wymaga od Wykonawcy ujgcia w swojej ofercie ryczatto-
wej wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu robot budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

Zakres prac realizowanych w ramach robdt rozbidorkowych oraz demontaz nastepujacych
elementéw budynkow tj.:

- demontaz instalacji wod-kan, CO, grzejnikow,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, demontazowe jakie wystapia
przy realizacji zamowienia i b¢da konieczne do jego realizacji nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w rozdziale "OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy
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2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w pkt. 2.8 rozdz. 1.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialow

Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy zastagpi¢ nowymi o tych samych parame-
trach techniczno-uzytkowych.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9.1. rodz. 1.

3.2. Wymagania szczegoltowe dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9.1. rodz. 1.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzedzia,

- rusztowania systemowe,

- kosze zsypowe.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9.1. rodz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w pkt. 2.10. rodz. L.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzu-
jacych norm oraz postanowieniami Kontraktu. Wszystkie urzadzenia zdemontowane oraz
ztom bedace wlasnoscia Zamawiajacego zostang skladowane w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odstawione przez Wy-
konawceg na sktadowisko i poddane utylizacji. Wywo6z i koszty skladowania oraz utylizacji
obcigzaja Wykonawce.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U, 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
na robo6t budowlanych.

5.2. Obiekty kubaturowe

Materiaty z rozbiorki sktadowac poza obrgbem budynku, znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Elementy stolarki drewnianej przeznaczy¢ do utylizacji, a elementy metalowe ztozy¢ we
wskazanym miejscu.

5.3. Rozbiorka elementow budowlanych
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Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci i warunkéw BHP. Elementy zabudowy
nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpo-
wiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy drobnicowe nie zdatne do dalszego wykorzystania
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco z Terenu budowy odstawiajac je do utylizacji. Koszt
wywozu i utylizacji odpadow lezy po stronie Wykonawcy i stanowi element ceny ofertowe;.

5.4. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i we¢zta mozna przy-
stapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odlaczone od zasilania,
odwodnione a ich demontaz nie stworzy zagrozenia ani nie narazi Zamawiajgcego na straty.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni wy-
konywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen, armatury, grzejnikdw, a nastepnie
przystapi¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢
rowniez od demontazu oprawek, wytacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a na-
stepnie zdejmuje si¢ przewody.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu mozliwosci korzystania z obiektu przez Zamawia-
jacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli wykonania roboét przedstawiono w pkt. 2.13. rodz. 1.

Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci 1 poprawno-
$ci wykonywanych robét rozbidrkowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.12. rodz. 1.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej] Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cz¢$ci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 2.14. rodz. L.

8.2.0dbior techniczny robot rozbiérkowych

Poszczegdlne roboty rozbidorkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

9.1.0golne zasady platnosci
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Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rodz. L.

10. Dokumenty odniesienia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401)
e Norma PN-EN ISO 7010:2012
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

III. WYMIANA WEZLA CIEPLNEGO

1. Przedmiot i zakres kontraktu
Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwa " Remont ( ter-
momodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur 1 Badan Strukturalnych Pol-
5. skiej Akademii Nauk we Wroctawiu, ul. Okoélna 2 1 Gajowicka 95”.
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej
wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu robdt budowlanych, innych robét i czynno$ci okreslonych wymaganiami Zama-
wiajacego nalezy:

- demontaz istniejgcego wezla cieplnego,
- montaz nowego wezla cieplnego,
e wykonanie kompletnych moduléw wezta cieplnego centralnego ogrzewania #
wraz z automatyka,
e dostawa i montaz kompletnego wezta kompaktowego w pomieszczeniu wezta
cieplnego,
montaz rurociggow,
czyszczenie przez szczotkowanie reczne,
odttuszczanie,
malowanie pedzlem, rur farbami do gruntowania termoodpornymi,
malowanie pe¢dzlem, rur emaliami termoodpornymi,
montaz otulin termoizolacyjnych,
proba szczelnosci wezta cieplnego,
regulacja,
e uruchomienie wezta,
- dostosowanie nowego wezta do zwigkszonego zapotrzebowania ciepta,
- montaz rozdzielni ciepta wraz z licznikiem ciepta

- wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robot jakie wystapig przy realizacji
zamowienia i b¢da konieczne do jego wykonania (nalezy uja¢ w cenie ofertowej).

Wykonanie wymiany wezla cieplnego wraz z instalacjg c.o. 1 uruchomieniem nalezy zakon-
czy¢ przed rozpoczgciem sezony grzewczego.

1.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. L.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatow do robot. Materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaty
swoj3a jako$¢ 1 wiasciwos$ci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

e rury i ksztattki stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200 i PN-80/H-
74219 taczone przez spawanie

e rury i ksztaltki stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 i - PN-H-74219

e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C
1 ci$nieniu dopuszczalnym 10 bar

e zawory odcinajgce kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar
e zawory odcinajace kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar

e materialy 1 wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobate techniczng
COBRTI INSTAL , atest higieniczny , ocen¢ PZH
e kompletny wezet cieplny kompaktowy 2-funkcyjny z wymiennikami cie-
pta ptytowymi i automatyka pogodowa
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001,
oraz posiada¢ certyfikat CE zgodnosci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt.2.9. rozdz. 1.

3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody cigzarowe,
- drobny sprzet budowlany,
- elektronarzgdzia

- rusztowania systemowe,

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ docelowo wymiennikowy wezet
cieplny z wymiennikami. Obieg wody zapewnia¢ bedg samoregulujace pompy cyrkulacyjne.
Dla zapewnienia czysto$ci wymiennikdéw po stronie wody sieciowej 1 instalacyjnej, sprawne-
go dziatania automatyki zaleca si¢ zamontowanie filtrow.

5.2. Regulacja

Do regulacji obiegdw wezta proponuje si¢ zastosowanie elektronicznego regulatora swobod-
nie programowalnego. Regulator ten posiada mozliwo$¢ sterowania poszczegdlnymi sitowni-
kami zaworéw regulacyjnych i pomp wezta, oraz wspolpracuje z drugim regulatorem swo-
bodnie sterowalnym, ktory steruje sitownikami zaworéw mieszajacych 1 pompami obiego-
wymi na poszczego6lnych obiegach c.o.

5.3. Przewody

Wedlug obowigzujacych norm.
5.4. Armatura

Wedtug obowigzujacych norm.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia i przewody po wykonaniu prob hydraulicznych nalezy zabezpieczy¢
przed korozja. Powierzchnie zewnetrzne nalezy oczysci¢ 1 pomalowa¢ farbg silikonowa pod-
ktadowa o symbolu 7820-654-840 oraz 2- razy emalig ftalowa o symbolu 3161-000-950. Pra-
ce malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-71/H-97053.

5.6. Izolacje termiczne

Zaizolowaé przewody wezta cieplnego, wymienniki, z wylaczeniem rury bezpieczenstwa,
przewodow odpowietrzajacych 1 odwadniajacych. Izolacje wykona¢ z tupek z pianki. Lupki
mocowa¢ dwoma opaskami z tworzywa sztucznego. Roboty izolacyjne wykona¢ po zakon-
czeniu prac montazowych rurociggow, przeprowadzeniu prob szczelnosci 1 wykonaniu zabez-
pieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwier-
dzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Catos$¢ robot wyko-
na¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

5.7. Proby ciSnienia

Po podtaczeniu instalacji wezta i1 przeptukaniu woda o predkosci min. 2 m/s, nalezy wyko-
nac proby hydrauliczne:

- na zimno: na cisnienie 1,6 MPa po stronie sieciowej, 0,6 MPa po stronie instalacyjnej c.o. i
c.t. (bez naczyn wzbiorczych i membranowych zaworéw bezpieczenstwa.)

Po pozytywnej probie na zimno mozna uruchomi¢ wezet 1 wykona¢ proby na goraco na pa-
rametry robocze aktualnie wystgpujace w sieci cieplnej przez okres 72 godzin. Z kazdej pro-
by sporzadzi¢ protokot.
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5.8. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot podano w pkt.2. rozdz. 1.
Wezet cieplny powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym go wykonano, mozli-
wos¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
e Dbezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

5.9. Montaz wezla cieplnego kompaktowego

Przed montazem prefabrykowanego wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
— czesciowy pomieszczenia wezta. Wezel kompaktowy powinien by¢ dostarczony przez pro-
ducenta z protokotem odbioru czgsciowego. W przypadku cze¢sciowego demontazu wezta na
czas transportu do pomieszczenia wezta, po ponownym jego montazu nalezy wykonaé jego
cze$ciowy odbior w zakresie szczelno$ci w stanie zimnym.

5.10. Montaz rur

Elementy rurowe weztow, taczace poszczegdlne urzadzenia po stronie sieciowej i instalacyj-
nej powinny by¢ wykonane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych
przewodowych, w ktérych metoda spawania umieszczono wszystkie odgatezienia, krocee i
kolnierze przytaczne, kro¢ce pomiarowe itp.

5.11. Montaz armatury i osprze¢tu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji, zamocowana do konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wsporni-
kéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

5.12. Montaz izolacji cieplnej

Przewody i armatura we¢zta powinna by¢ zaizolowana cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Powierzchnia rur i arma-
tury powinna by¢ czysta i sucha, zabezpieczona antykorozyjnie, po uprzednim przeprowa-
dzeniu wymaganych prob szczelnosci. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy dokona¢ oznaczen przewodow, armatury, urzadzen.

5.13. Wykonanie regulacji wezla cieplnego

Po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnos$ci wezta cieplowniczego nalezy prze-
prowadzi¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : : % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 35

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. 1.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatow

z Dokumentacjg Projektowa, PFU i Poleceniami Zamawiajgcego.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rur i przed pomalowaniem ele-
mentoéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
probnego. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej cz¢$¢) pod-
legajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywacé
przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte, nato-
miast zawory obej$ciowe catkowicie zamknigte. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw odpowietrzajacych. Bezpo-
$rednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napetniania 1 uzupelniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadze-
nia go do instalacji.

Po napehieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nie-
niu statycznym shupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen
1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instala-
cja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2. Badania szczelnosci wezla cieplnego zasilanego z m.s.c.

Badanie w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamkni¢tych i zaslepionych gtownych
zaworach odcinajacych wezel od sieci cieplowniczej oraz od instalacji odbiorczej. Po stronie
sieciowej proba na zimno powinna by¢ przeprowadzona na ci$nienie probne 1,25 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz cis$nienie robocze + 3 bary. Po stronie instalacji c.o. proba
szczelno$ci na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla
instalacji wewnetrznej. Obnizanie 1 podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia robocze-
go do ci$nienia probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie z predkoscia nie wigksza niz 1
bar/min. Podczas proby oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywa-
nia jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Badania w stanie goragcym: badanie
zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika cie-
pta, badanie wymiennika ciepta przez kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i
ogrzewanego przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego.
Badanie szczelno$ci w stanie goragcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich pota-
czen wezta w trakcie ogrzewania i chtodzenia uktadu wezta

6.3. Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i recznej wezla cieplnego

Badanie dziatania powinno obejmowac: regulator réznicy cisnien i przeptywu, urzadzenia
automatycznej regulacji wezta. Badanie powinno by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i
rejestracj¢ parametrow temperaturowych czynnika zasilajacego instalacje odbiorcze. Odczyty
1 rejestracje temp. wyjsciowej c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ przy braku rozbiorow cieptej wo-
dy 1 przy czynnych punktach poboru. Zaleca si¢ wykonanie badania i oceny dziatania auto-
matycznej regulacji wezta w oparciu o regulacje ciggla parametréw temperaturowych przez
okres 12-24 godzin w czasie ruchu prébnego.

Badanie dzialania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamknigcia lub otwar-
cia zaworow regulacyjnych.
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6.4. Badania dzialania urzadzen zabezpieczajacych

e badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci$nienia w poszczeg6lnych obiegach

e Dbadanie zabezpieczen termicznych poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu
temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej

6.5. Badanie szczelnoSci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje¢ wszystkich
polaczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezta.

6.6. Ocena badan odbiorowych

Do koncowego protokotu odbioru wezla cieptowniczego powinny by¢ zalagczone wyniki
wszystkich badan odbiorczych cze$ciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena, oraz
wyniki wszystkich badan odbiorczych na goragco wraz z ich oceng i potwierdzona zgodno$¢
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujacy sposob:
e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktad-
no$¢ odezytu +0,5K,
e pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemig i
w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
e pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw roéznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,
e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termome-
trow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cz¢$ci robot budowlanych nie begdzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualny-
mi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od dokumentacji
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technicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jakos$ci materiatoéw 1 wyrobow uzy-
tych do robdt , wynikéw pomiardéw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robot,

dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. L.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. PN-H-74220:1984 Rury sta-
lowe bez szwu, ciggnione 1 walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogolnego przeznacze-
nia, jakosciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci wzdtuznych na catym ob-
wodzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych in-
stalacji centralnego ogrzewania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi. Wymagania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania 1 ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:
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e Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI

INSTAL.

e Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

e Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

IV.  WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwg " Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektéw Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95”.
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wykona-
nia wszystkich elementéw kontraktu.
Do zakresu robét budowlanych, innych robdt i czynnosci okreslonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

e demontaz grzejnikéw cztonowych zeliwnych z hakami montazowymi,

e demontaz grzejnikéw rurowych typu Favier,

e drobne poprawki tynkarsko malarskie w miejscu montazu grzejnikow o ile okazg si¢

konieczne,
e montaz grzejnikow stalowych ptytowych 2z zaworami termostatycznymi
1 odcinajgcymi,

e wyniesienie starych grzejnikéw i wniesienie nowych,

e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

e ukladanie rurociggdéw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegdlne odbiorni-
ki ciepta,
montaz zawordéw odcinajacych na instalacji,
wymiana rozdzielni ciepla,
wymiana zaworow na rozdzielaczach,
wykonanie proby szczelnosci,

dostosowanie nowej instalacji c.0. wezta do zwigkszonego zapotrzebowania ciepla.

e wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robdt jakie wystapia przy reali-
zacji zamoOwienia i beda konieczne do jego wykonania (nalezy ujaé w cenie oferto-
wej).

Wykonanie wymiany instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ przed rozpoczgciem sezonu grzewcze-
go.

1.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale ,OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

3. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. 1.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe¢ materialow do robdt. Materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

e rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — og6lnego przeznacze-
nia wg PNH-74220:1984,

e rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN10224:2006,

e rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-
H-74219:1961,

e spawanie gazowe,

e spawanie elektryczne,

e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C i cisnie-
niu dopuszczalnym 10 bar,

e zawory odcinajace kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e zawory odcinajace kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e materialy 1 wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng
COBRTI INSTAL, atest higieniczny, ocen¢ PZH,

e grzejniki stalowe dwu i trzy ptytowe, Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno
blachy stalowej, malowane powloka gruntujaca, utwardzang termicznie, Parame-
try pracy: temperatura max. 110 °C, ci$nienie max. 1,0 MPa.

e Zawory rownowazace — umozliwiajg doktadng regulacje instalacji. Zawory przewi-
dziano do montazu na powrotach z poszczegolnych sekcji instalacji c.o. przed roz-
dzielaczami. Dodatkowe funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnie-
nie instalacji. Wykonanie gwintowane do $rednic ¢ 50 mm, powyzej o 50 mm —
komierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120°C, ci$nienie 1,6 MPa,

e Automatyczne zawory roOwnowazace — przewidziane do montazu pod pionami.

Wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 120°C, cinienie max.
1,5 MPa. Komplet zaworéw (do montazu na zasilaniu i powrocie) potaczonych ka-
pilara. Dodatkowa funkcja to mozliwo$¢ odcigcia i spustu wody na przewodzie za-
silajacym 1 powrotnym,

e Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi — stuzace do
regulacji przeptywu wody przez grzejnik i posrednio temperatury w pomieszczeniu.
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z za-
stawg wstepna, niklowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 °C, PN10. Gto-
wice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu,

zakres nastaw temperatury 16-26 °C,
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e Zawory odcinajace do grzejnikobw boczno-zasilanych, z funkcja napetniania
1 oprozniania — umozliwiaja indywidualne odcigcie grzejnika, bez wplywu na pozo-
state, grzejniki — wykonane z mosigdzu niklowanego. Parametry pracy:
temperatura max. 120 °C, PN10.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001,
oraz posiadac certyfikat CE zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.

2.2. Wyroby dodatkowe

Oproécz materiatéw 1 wyrobdw podstawowych w/w do montazu instalacji c.o. be-
da zastosowane:
e systemy mocowania rurociggdw i ich elementow,
e przepusty ogniowe dla rurociggdw — masy i zaprawy ogniochronne (dla potaczen roz-
nych stref pozarowych). Przepusty wykonane z wely skalnej pokryte ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogien BL-s1, dO
wyrob. Przeznaczone do izolacji rur metalowych przy przejsciach przez strefy oddzie-
len przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci EI. Przej$cie nalezy dodat-
kowo uszczelni¢ szpachlowka ogniochronng i czytelnie oznakowac.
rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),
$rubunki grzejnikowe,
termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalacji c.o0.),
elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,
komierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
chemia instalacyjna,

otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.0. — wykonane z wetny skalnej pokryte
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania

4000C, reakcja na ogien By -s1, dO wyrdb.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

3.2. Wymagania szczegoltowe dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody ciezarowe,
- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzgdzia

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot
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Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskiej. Przewody rozprowadzajace (od zrodia ciepta) prowadzi¢ po $ladzie istniejacej
instalacji c.o. Stosowac rury czarne bez szwu tgczone poprzez spawanie. Piony, podejscia do
grzejnikow montowac¢ natynkowo do $cian budynku po $ladzie istniejgcej instalacji. Rurocig-
gi poziome jak i1 pionowe prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ru-
chomych, usytuowanych w odstepach podanych w dokumentacji. W miejscach wskazanych
w dokumentacji nalezy wykona¢ punkty state. PrzejScia przez przegrody w tulejach ostono-
wych, przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach p.poz. za-
chowujgc ognioodpornos¢ przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac odlegtosé
mi¢dzy osiami wynoszaca 80 mm (przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ do-
godny montaz pionu. Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje .

Gatazki do grzejnikow powinny posiada¢ spadek min 2% na zasileniu w stron¢ grzejnika 1 na
powrocie w kierunku pionu . Min dlugos$¢ galazki - 0,5 m . Przy przejsciach przez $ciany i
stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg au-
tomatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem odcinajacym oraz za pomocg odpo-
wietrznikow przy grzejnikach. W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest
mozliwo$¢ odwodnienia fragmentu instalacji, nalezy zainstalowa¢ spusty. Nalezy przestrze-
ga¢ aby instalacja C. byla zawsze napetniona woda, uniknie si¢ tym samym dodatkowej ko-
rozji rurociggdéw i armatury. Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 10
cm od posadzki i minimum 1,5 x grubos$¢ grzejnika od spodu parapetu. Podstawowe zasady
prawidlowej organizacji robot:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwier-
dzone przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany
przez producenta lub ,,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wyma-
ganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostoso-
wac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem 1 posegrego-
waniem

e materialéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest
mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty 1 sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a
nastepnie zapasy materialowe 1 drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego roz-
poczynania réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbgdnych i ekono-
micznie uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegolnie wyko-
nywanie robdt spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp

e stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skoérzanych fartuchow i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

e dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wyklu-
czajacy przestoje,
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e zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub
wg planu ogolnego: ,,zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

e Wykonawca musi posiada¢ niezbe¢dna wiedz¢ i doswiadczenie oraz potencjat tech-
niczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. 1.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych Materialow
z Dokumentacjg Projektowa, PFU, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Zamawiajg-
cego.

6.2. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,,na zimno"

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Probe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wigkszym niz
cisnienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary). Podczas przeprowadzania proby nalezy
odiaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad
przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba ciSnieniowa ,,na goraco"

Probe ci$nieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco" nalezy przepro-
wadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno". Obejmuje ona:
e uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
e wyregulowanie przepltywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzy-
skania zatozonych temperatur.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.
8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.
8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualny-
mi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od dokumentacji
technicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materialow i wyrobow
uzytych do robot, wynikow pomiaréw i badan
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sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych robot
dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. 1.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
ogolnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody I innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci wzdtuznych na catym ob-
wodzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych in-
stalacji centralnego ogrzewania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:
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Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

C. CZESC INFORMACYJNA

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy prze-

noszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm prze-
noszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem zadania

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr

198 poz. 2042);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 1040 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz..21 z pdzniejszymi
zmianami);
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity Dz. U. 2015.po0z.199);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.2009 nr 178 poz.1380 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013r. poz.1129 pdzniej-
szymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U2002 nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami);

Powyzsza lista dokumentow, jak i inne wymienione w_ PFU normy, ustawy,
rozporzadzenia i tym podobne dokumenty, moze nie zawiera¢ calosci dokumentow
potwierdzajacych zgodnos$¢ planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie
tytulu_jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem. W przypadku, gdy
ktorv§ z przedmiotowych dokumentow jest nieaktualny lub nieobowiazujacy, nalezy
przyja¢ dokument, ktory go zastepuje lub jest aktualny czy obowiazujacy.

2. Zalaczniki do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

Dla budynkow polozonych przy ul. Okolnej 2:

1. Audyty energetyczne dla budynkow
2. Projekt instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla budynkow 1,2,3,5,5A,5B, 8

Dla budynkow polozonych przy ul. Gajowickiej 95:

3. Audyty energetyczne dla budynkow
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