Nr postepowania: DZ.262.211.2020/Jt

PROJEKT UMOWY NA NADZOR INWESTORSKI W SPECJIALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ (ZADANIE 2)

Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NA NADZOR INWESTORSKI W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

zawarta dnia .....cceeeeeeveennen [0 (U [, , zZwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Instytutem Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN im. Wtodzimierza Trzebiatowskiego z siedzibg we Wroctawiu,

ul. Okdlna, 50-422 Wroctaw NIP ..........ccueenes , reprezentowanym przez:

mgr inz. Mariusz Pypka — Zastepca Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych
przy kontrasygnacie

mgr Agnieszka Musiat — Gtéwny Ksiegowy Instytutu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”’,

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”.

§1

Przedmiot umowy

........... , NIP ...................., reprezentowang

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej na wszystkich etapach projektu POIIS, tj. weryfikacji ofert wykonawcy, wykonywania prac
instalacyjnych, weryfikacji dokumentacji projektowej /powykonawczej, realizowanych dziatan w ramach
dofinansowania ze Srodkéw POIIS w konkursie NFOSiGW, poddziatanie 1.3.1, na podstawie umowy nr POIS.01.03.01-
00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz umowy P0IS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 28.12.2018 r.

Przedmiot umowy obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie i w zakresie catego procesu inwestycyjnego w
branzach wynikajacych z uprawniert Wykonawcy oraz obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wynikajgcych z prawa
budowlanego i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Nadzér inwestorski w rozumieniu zapiséw Prawa Budowlanego art. 25 i 26 nad robotami budowlanymi,

2) Pomoc w analizie i wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) Konsultacje dotyczgcych ewentualnych rozwigzan zamiennych zgtaszanych przez Wykonawce, w tym réwniez analiza
merytoryczna celem wiasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materiatéw i rozwigzan
technicznych,

4) Ocena postepu robot na potrzeby rozliczen z Wykonawca,

5) Weryfikacja dokumentéw powykonawczych, ztozonych przez Wykonawce,

6) Konsultacje innych zagadniert budowlanych pojawiajgcych sie przy realizacji umowy,

7) Odbiory czesciowe i odbiér koricowy robdét.

Ponadto Umowa przewiduje:

8. Czas reakcji na wezwanie do siedziby zamawiajacego lub na teren budowy, tj. przybycie inspektora nadzoru - max.
5 h od momentu powziecia wiadomosci (telefonicznie lub drogg e-mail),

9. Czas spedzony w siedzibie zamawiajacego lub na terenie budowy w trakcie jednej wizyty — min. 3 h.

10. Czas odpowiedzi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pytania zamawiajgcego przestane drogg e-mail — max. 16 h.
Przedmiot obejmuje max. 80 wizyt inspektora nadzoru dla catosci prac.

Wykonawca ma prawo:
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
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robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robét budowlanych.

5. Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obowigzujgce przepisy prawa i
zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem roboét i zatgcznikami, ktére sg znane Wykonawcy.

6. Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
1) Projekty budowlane wraz z zatgcznikami,
2)  Programy Funkcjonalno — Uzytkowe,
3)  Audyty Energetyczne.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wyzej wskazanymi dokumentami oraz z terenem budowy i jego
otoczeniem i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] nr.........cccvvieiiniiniiieniniene umozliwiajgce Mu nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, wymagane ubezpieczenie OC (w wysokosci ...... ) oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres wykonywania
umowy, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

4. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, kwalifikacjami oraz srodkami technicznymi
niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajgcych z niniejszej umowy obowigzkdw i nie istnieja zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkdéw.

§3
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.12.2021 r. Jednoczes$nie
Strony zgodnie potwierdzajg, iz w przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w
niniejszej umowie ulega wydtuzeniu o wymagany czas niezbedny na zakoriczenie prac budowlanych i dokonanie ich
odbioru.

2. Umowa moze by¢ wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez kazda ze stron w przypadku razacych zaniedban
w realizacji jej zapisdw z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 1 umowy.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze maksymalna kwota wynagrodzenia za wykonanie niniejszej UMOWY WYNOSi ...ccccceveerreerrennennenes netto
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powiekszona o obowigzujacg stawka podatku VAT t;. .......... zt brutto. Cena za jedna wizyte wynosi ..... zt netto tj. ...... zt
brutto.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie w oparciu o ilo$¢ faktycznie petnionych wizyt na placu budowy w
zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego, z tym ze ilos¢ wizyt Strony ustalajg na max. 80 w trakcie catego
obowigzywania umowy.

3. Rozliczenia beda realizowane w okresach miesiecznych, gdzie wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie iloczynem ilosSci
potwierdzonych przez Zamawiajgcego wizyt i stawki brutto wynagrodzenia za jedng wizyte zaproponowanej przez
Wykonawce w ofercie.

4. Podstawg do zaptaty bedzie poprawnie wystawiona faktura/rachunek, dostarczona do siedziby Zamawiajacego.
5. Ptatnos¢ bedzie dokonywana w terminie 14 dni od otrzymania faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawce.
6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

7. Zamawiajacy dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem platformy dostepnej pod
adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 8960007258.

8. Woykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy znajduje sie/nie
znajduje sie w wykazie (tzw. biata lista podatnikéw VAT) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i
zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o aktualizacji rachunku bankowego na tym wykazie w
okresie do zakonczenia realizacji umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§5

Sposéb wykonania umowy

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach, w ramach ustalonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowigzki:
1) Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym;
2)  Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3)  Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;
4)  Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatdw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbiér od wykonawcy robét atestéw i certyfikatow wyrobdw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz
ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowos¢ ich
wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci
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robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczert budowy
(w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do
oferty wykonawcy;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;
Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania;
Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakosci,
wynikow badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje
na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg
jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczgcych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek zadania od wykonawcy robdét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym
fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w

budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng

nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub

prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdéw i zaswiadczen wymaganych przez

Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rekojmi (

w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez Zamawiajgcego od

wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,

przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowacé zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na

ktorym realizowane beda prace budowlane;

Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych od zatozen projektowych

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdét podlegajgcych zakryciu oraz o terminie

wykonania robét zanikajgcych;

Pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstaé w

wyniku realizacji przedmiotu umowy;

Sprawowanie nadzoru nad realizacja robot zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa pod wzgledem
kompletnosci i prawidtowosci oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t
budowlanych, przed dokonaniem odbioru koficowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiekt lub jego czesci
do uzytkowania.

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona

skutecznos$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

Kazdorazowe petnienie nadzoru inwestorskiego winno by¢ poprzedzone zgtoszeniem (drogg telefoniczng badz e-mail)

tego faktu do przedstawiciela Zmawiajacego i winno uzyskac akceptacje Zamawiajgcego wrazong w tej samej formie co
zgtoszenie lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego dokonane w formie telefonicznej lub drogg wiadomosci e-mail.
Powyzisze nie dotyczy sytuacji awarii mogacej zagraza¢ bezpieczenstwu lub zyciu ludzi. W takiej sytuacji Inspektor
Nadzoru winien podjaé¢ czynnosci nadzoru niezwtocznie, bez obowigzku uzyskania akceptacji tego faktu przez
przedstawiciela Zmawiajgcego.

Wykonawca petnié bedzie osobiscie nadzér inwestorski przy czym:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji wizyt wraz z opisem wykonywanych czynnosci i winien
kazdorazowo uzyska¢ pisemne potwierdzenie wizyty od przedstawiciela Zamawiajacego;

2) w przypadku wezwania Zamawiajacego czas reakcji Wykonawcy powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz ciggu nie wiecej
niz 5 godzin od momentu powziecie wiadomosci (telefonicznie lub e-mail);

3) kazda wizyta Wykonawcy na placu budowy w celu prawidtowej realizacji obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy nie moze trwac krocej niz 3 godziny.

5. W przypadku wezwania przez Zamawiajgcego do udzielenia odpowiedzi lub zajecia stanowiska w wykonaniu
zobowigzan okreslonych w ust. 1 powyzej, czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego wystane droga
wiadomosci e-mail nie moze by¢ dtuzszy niz 16 godzin.

6. Ze strony Zamawiajacego osobami upowaznionymi do kontaktdw w ramach realizacji umowy
bedzie......cooeveviiiieiiieiieeeie (tel. kontaktowy.................. ).

§6

Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych w wyniku bteddw,
uchybien badZ nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

2. W przypadku niewtasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajagcy moze zgdaé bezptatnego
dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

3. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i w podanych

wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w
przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

3)  w wysokosci 200 zt brutto/dzien w ktorym obecnos$¢ inspektora byta przewidziana lub wymagana, w przypadku
niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania realizacji roboét,

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢
materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
na zasadach ogdlnych w zakresie szkody przekraczajgcej zastrzezong wysokos¢ kary umowne;.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§7

Zmiany zapisow umowy

1. Kazda zmiana zapisow Umowy lub jej zatgcznikdw, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy jesli wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
ponizej:
a) zmiana terminu wykonania:
e 7z powodu przestojéw i opdZnien zawinionych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét budowlanych, majacych
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania ustug - maksymalnie o okres przestojéw i opdznien;
e z powodu dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonania ustug — maksymalnie o
czas jej wystepowania;
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¢ na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegdélnosci: opdznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — maksymalnie o
czas opdznien,
. z powodu innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia ustug - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
¢ na skutek uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacych zmiany terminu - o uzgodniony okres;
e w przypadku przedtuzenie realizacji Projektu — maksymalnie do czasu zakonczenia Projektu
b) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikajaca ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz ze zmian umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, majgcych wptyw na sposdb realizacji projektu w
zakresie wynikajgcym ze zmian przepiséw, ww dokumentow,
c) zmiana przepisbw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujgcych konieczno$¢ dostosowania
dokumentacji technicznej projektu, do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowy w zakresie
wynikajgcym ze zmian przepisow,
d) zmiany korzystne dla Zamawiajacego pod warunkiem uzasadnienia korzysci dla Zamawiajgcego w granicach
uzasadnionych korzysci,

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy i majacych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszacych sie do warunkoéw, ktére gdyby zostaty ujete w ramach
pierwotnej (od Ogtoszenia) procedury udzielania zamdwienia , umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata
pierwotnie dopuszczona.

4. Ustala sie, iz zmianami nieistotnymi umowy s3:
- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
- zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
- zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okolicznosci wymienionych powyzej nie wymaga sporzadzenia aneksu a jedynie niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§8

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych na pismie, pod rygorem
niewaznosci.

3. Sadem witasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy jest wtasciwy rzeczowo
sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych im.
Wtodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu, 50, 422 Wroctaw, ul. Okdlna 2;

e inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN jest Pan Jakub
Wachowiak, kontakt: iod@intibs.pl,

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
o0 udzielenie zamdwienia publicznego nr: DZ.262.211.2020/GNP w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na ustuge nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej na wszystkich etapach
projektu POIIS, tj. weryfikacji ofert wykonawcy, wykonywania prac instalacyjnych, weryfikacji dokumentacji projektowej
/powykonawczej, realizowanych dziatai w ramach dofinansowania ze Srodkéw POIIS w konkursie NFOSIGW,
poddziatanie 1.3.1, na podstawie umowy nr POIS.01.03.01-00-0113/17-00 z dnia 22.03.2019 r. oraz umowy
POIS.01.03.01-00-0049/17-00 z dnia 28.12.2018 r.

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp";

e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
—  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
—  napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
—  osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
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