



Wrocław, dnia 16.04.2020 r.

Do Zainteresowanych

Znak postępowania: DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ - 5 ZADAŃ DLA INTIBS WE WROCŁAWIU”

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

- **dotyczy zadania nr 2: System do pomiarów VSM (Vibrating Sample Magnetometry) – zestaw**

Pytanie nr 1

Zamierzamy przystąpić do zadania 2. Z powodu epidemii COVID-2 Quantum Design (jedyne źródło VSM do PPMS) zawiesił produkcję. Z tej przyczyny prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 tygodni. Czy zaakceptują Państwo taki termin dostawy?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy do 30 tygodni dla zadania nr 2.

Zamawiający odnosząc się do powyższych wprowadzonych zmian działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dokonuje **modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu, treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treści w Załączniku nr 1a do SIWZ - Projekcie umowy zad. 1,2,5 oraz treści w Załączniku nr 1 do umowy – OPZ, polegającej na przesunięciu terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 maksymalnie do 30 tygodni od daty podpisania umowy.**

Pozostałe zapisy w treści SIWZ oraz załączniki do SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisano podpisem elektronicznym:

Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS