
 
 

 
 

Wrocław, dnia 17.09.2021 r. 
 
 
Do Zainteresowanych 
 
DZ.262.1.13.2021/GNP 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac budowlano-instalacyjnych polegających na 
wymianie instalacji wodnej układu chłodzenia magnesów typu Bittera“ 

 
Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące niniejszego postępowania. Wobec 
powyższego Zamawiający działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania związanego 
z wykonaniem robót z 12 do 24 tygodni z racji braku dostępności niezbędnych materiałów 
na rynku w tak krótkim czasie.  
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.  

 
Jednocześnie Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegającej na przesunięciu terminu składania 
ofert, tj. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 
24.09.2021 r.  
 
W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

1. Rozdział 9 SWZ – Termin związania ofertą: 
 pkt 1 niniejszego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca 

pozostaje związany ofertą do dnia 23.10.2021 r. (30 dni).” 

2. Rozdział 11 SWZ – Sposób oraz termin składania ofert: 
 pkt 1 niniejszego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę wraz 

z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod 
adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl, w terminie do dnia 24.09.2021 r. 
do godz. 11:00” 

 pkt 10 niniejszego rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godz. 11:30 poprzez 
odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.” 

 



 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Mariusz Pypka 

Zastępca Dyrektora 
ds. administracyjno - technicznych 

 


