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B. CZESC OPISOWA

Celem wykonania projektu: " Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu
Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka jest osiagnigcie efektu ekologicznego po-
legajacego na:

e oszczednosci energii cieplnej,

e poprawie izolacyjnosci cieplnej budynkow i ich estetyki.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

wykonanie termomodernizacji budynkow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Struktural-
nych PAN zlokalizowanych we Wroctawiu, przy ul. Okdlnej 2:

budynek nr 1
budynek nr 2
budynek nr 5C
budynek nr 7
budynek nr 8
budynek nr 9

a takze modernizacja instalacji cieptej wody (w budynkach nr 3 i 5) i zimnej wody (w bu-
dynkachnr 1,2,3,5,8)

oraz termomodernizacji budynkow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
PAN zlokalizowanych we Wroctawiu, przy. ul. Gajowickiej 95:

¢ budynek laboratoryjno-administracyjny
¢ budynek magnesow
e trawialnia

Do Wykonawcy nalezy:
e zapoznanie si¢ z projektami termomodernizacji budynkéw posiadanymi przez Zama-
wiajacego;

e zapoznanie si¢ ze stanem faktycznym poprzez odbycie wizji lokalnej na obiekcie;

e wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wymaganym
ustawg dotyczacg BIOZ dla ww. robot (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wer-
sji elektronicznej);

e wykonanie niezbednej dokumentacji technicznej koniecznej do wykonania zadan
na obiektach

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania:

e kosztorysu ofertowego;

e po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg posiadang przez Zamawiajacego, Wykonawca do-
kona jej analizy, a w przypadku koniecznosci jej uaktualnienia/uzupetnienia podejmie
stosowne kroki w celu zapewnienia jej kompletnosci;

e dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie dane, ktore postuza Zamawia-
jacemu do przedstawienia osiggni¢cia efektu ekologlcznego oraz ekonomicznego wy-
konanej termomodernizacji;
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e harmonogramu rzeczowo — finansowego dla przedsigwzigcia;
e wykonania zadania zgodnie z opracowanymi PFU oraz SIWZ.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekty bedace przedmiotem zamowienia stanowig cze$¢ kampusu Instytutu Niskich Tempe-
ratur 1 Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ulicy Okolnej 2
oraz ulicy Gajowickiej 95 we Wroctawiu.

1.2.1. Uwarunkowania techniczne — zakres zadan i robot

Do wykonania ponizszych robdt - jezeli w opisie zadan nie podano inaczej - nalezy uwzgled-
ni¢ cenie wszystkie towarzyszace prace budowlane (m.in. wykucia, demontaze, rozbidrki)
oraz wykonczeniowe (murowanie, tynkowanie, malowanie, itp.) doprowadzajace do stanu
pierwotnego.

Zamawiajacy posiada:

- " Projekt inst. wz, wc, i cyrkulacji dla bud 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 8". Budynek 5A i 5B nie s3
w zakresie niniejszego przetargu. Opracowanie ma jedynie charakter pomocniczy - do ustale-
nia wymiarow, wzglednie dlugosci instalacji i liczby punktéw poboru. Po stronie wykonawcy
lezy opracowanie projektu, na podstawie ktérego dokona wymiany instalacji wody.

- Audyty energetyczne budynkow, zawierajace zakres prac termomodernizacyjnych.

- Ekspertyzy przyrodnicze (ptaki, nietoperze)

- Pozytywne decyzje RDOS odnosnie likwidacji miejsc legowych ptakow (prace juz wykona-
no) a takze zgode na umyslne ploszenie oraz niepokojenie w miejscach noclegu w okresie
legowym ptakow. W razie koniecznosci Zamawiajacy uzyska niezbgdne zgody, zezwolenia 1
decyzje od RDOS.

Zadania ujete w dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjg projekto-
wa. Pozostatych projektow brak. Roboty, na ktore brak jest dokumentacji nalezy wykonaé¢ w
systemie ,,projektuj i wykonaj”.

Podzadania zaznaczone kolorem czerwonym sg objete tzw. prawem opcji. Wykonawca wyce-
ni te podzadania, a Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o ich realizacji do 12 miesiecy od podpi-
sania umowy.

1.2.1.1. Zadanie nr 1. Modernizacja wezlow ciepla, modernizacja instalacji c.0., montaz
pomp ciepla

Budynek Zakres prac

Budynek magnesow | A) Modernizacja instalacji c.o. polegajagca na wymianie obecnego wezta
cieplowniczego, ktory pracuje na wyzszych parametrach na nowy z au-
tomatykg réwniez pogodowg, wymiang odcinkow zasilajacych na nowe
z rur preizolowanych i wymiang instalacji c.0. na nowg z izolacjg (1285
mb) 1 montaz nowych grzejnikéw 127 sztuk z zaworami termostatycz-
nymi i odcinajagcymi w komplecie. Na instalacji majg by¢ zamontowane
zawory podpionowe. Zapotrzebowanie na moc cieplng 240,9 kW. Wy-
konanie modernizacji instalacji ¢.0. powinno by¢ poprzedzone doktadng
analiza 1 sporzadzeniem projektu a w razie potrzeby dostosowaniem do
prawidlowego funkcjonowania ww. instalacji.
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Bud. lab-admin. B) Modernizacja instalacji c.0. polega na wymianie obecnego wezta

cieplowniczego wyzszych parametrow na nowy z automatyka rowniez
pogodowa, wymiang odcinkow zasilajacych na nowe z rur preizolowa-
nych i wymiang instalacji ¢.0. na nowa z izolacja, ilos¢ 644 m, z zawo-
rami podpionowymi, montazu nowych grzejnikéw - 31 sztuk z zawora-
mi termostatycznymi i odcinajagcymi. Zapotrzebowanie na moc cieplng
194,8 kW.

Trawialnia C) Modernizacja zrédla ciepla c.o. polega na wymianie istniejacego
zrodla ciepta na pompe ciepta typu powietrze-woda o mocy 4.5 kW,
montaz nowej instalacji z montazem 4 grzejnikow z zaworami termosta-
tycznymi i odcinajgcymi oraz automatykg pogodows.

Budynek 5C D) Modernizacja zrodla ciepla przez montaz pompy ciepta typu powie-
trze/woda 1 montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie
na moc cieplng 19,5 kW. Sterowanie automatyka pogodowa. Grzejniki z
zaworami termostatycznymi w kazdym pomieszczeniu (6 sztuk). Nowa
instalacja ok 50,0 m.

Budynek nr 9 E) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegajaca na mon-
tazu pompy ciepta powietrze/woda. Zapotrzebowanie na moc cieplng 4,5
kW. Dlugos$¢ instalacji wg Audytu 10,0 m. Nowe grzejniki szt. 2 z za-
worami termostatycznymi i odcinajacymi oraz automatyka pogodowa.

Budynek nr 7 F) Modermizacja zrodla ciepta przez montaz pompy ciepta powie-
trze/woda i montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie
na moc cieplng 53,1 kW. Sterowanie pogodowe. Grzejniki z zaworami
termostatycznymi - sztuk 12. Nowa instalacja c.o. - 200,0 m.

UWAGA: dla podzadan A i B - termomodernizacja musi odby¢ si¢ bez wptywu na funcjono-
wanie obiektow, Wykonawca musi pamigta¢ o okresie grzewczym, w ktorym winien zapew-
ni¢ odpowiednig temperature w ww. budynkach.

1.2.1.2. Zadanie nr 2. Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u.

Budynek ZaKkres prac

Budynek nr 1 A) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i izolacjg ter-
miczng. Material: rury z polipropylenu stabilizowanego PP STABI taczonego
na zgrzewanie, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. Ilo$¢ c.w.u. wg Audytu 384,0 m.
Montaz baterii termostatycznych z perlatorami w ilosci 36 sztuk. Montaz sa-
mych perlatorow — 8 sztuk.

Budynek nr 2 B) Modernizacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i izolacja termiczng polegajaca
na wymianie starej instalacji. [lo§¢ wymiany c.w.u. wg Audytu 1227 m. Material: rury
z polipropylenu stabilizowanego PP STABI, taczonego na zgrzewanie. Tmax=90°C,
Pmin=1.0 MPa. Montaz baterii termostatycznych z perlatorami — 15 sztuk, montaz
samych perlatorow w ilosci 107 sztuk wg Audytu.

Budynek  ma- | C) Modernizacja instalacji wody: c¢.w.u. i cyrkulacji, polegajacej n wymianie
gnesow catej instalacji c.w.u. i na nowg z izolacjg (465 m) wraz z montazem nowych
baterii termostatycznych z perlatorami w punktach poboru - 42 sztuki. Rury
polipropylenowe modyfikowane laczone na zgrzewanie, Tmax= 90°C, P=0,9
MPa. Na instalacji majg by¢ zamontowane zawory podpionowe.
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Budynek nr 8 D) Modernizacja cieptej wody uzytkowej polega na wymianie calej instalacji
na rury z propylenu stabilizowanego PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa
laczone przez zgrzewanie. W zakres robot wchodzi tez cyrkulacja. Ilo$¢ c.w.u.
z izolacjg wg Audytu 512 m. Montaz nowych baterii termostatycznych z perla-
torami 8 sztuk, montaz samych perlatorow 43 sztuki. Na instalacji nalezy
zamontowac zawory podpionowe.

Budynek nr 9 E) Modernizacja cieptej wody uzytkowej polega na wymianie rur na polipro-
pylenowe stabilizowane PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. taczonego
na zgrzewanie i montaz 1 kpl. baterii termostatycznej z perlatorem.

Budynek labora- | F) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polega na montazu nowych

toryjno - admi- | baterii bezdotykowych z perlatorami — sztuk 17, zasilanie elektryczne z sieci.

nistracyjny

Trawialnia G) Modernizacja c.w.u. polegajaca na wymianie instalacji kpl.1 i montazu
nowej baterii termostatycznej z perlatorem kpl.1.

Budynek  ma- | H) Do wymiany bedzie tgcznie okoto 465 m instalacji wody zimnej w budynku

gnesow (Prawo
Opcji)

magnesow. Wymiana istniejqcych instalacji wody na nowq o tych samych bgdz
lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamontowac zawory, wy-
kona¢ niezbedne podejscia. *

Budynek nr 1, 2,
3,51 8 (Prawo
Opcji)

Do wymiany bedzie tqgcznie okoto 2000 mb instalacji wody zimnej w budyn-
kach lezgcych na terenie kampusu INTIBS PAN we Wroctawiu, przy ul. Okol-
nej 2: budynek nr 1, 2, 3, 5 i 8 oraz wymiana instalacji wody cieplej w budyn-
ku nr 315 (okoto 420 m). Wymiana istniejgcych instalacji wody na nowg o
tych samych bqdz lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamon-
towaé zawory, wykonaé niezbedne podejscia - WEDLUG PONIZSZEGO PO-
DZIALU:*

Do wymiany bedzie tgcznie okoto 2000 mb instalacji wody zimnej w 6 budyn-
kach lezgcych na terenie kampusu INTIBS PAN we Wroctawiu, przy ul. Okol-
nej 2: budynek nr 1, 2, 3, 5i 8 oraz wymiana instalacji wody cieptej w budyn-
ku nr 315 (okoto 420 m). Wymiana istniejqcych instalacji wody na nowgq o
tych samych bqgdz lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamon-
towac zawory, wykonac niezbedne podejscia.

Wykonanie modernizacji instalacji z.w.u. i c.w.u. powinno byé poprzedzone
doktadng analizq i sporzqdzeniem projektu. Cala instalacja winna by¢ wyko-
nana zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang.
Prace zwigzane z modernizacjq instalacji wody zimnej powinny pokrywac sig
w zakresie czasu i miejsca z pracami zwigzanymi z wymiang instalacji cieplej
wody uzytkowej. *

Budynek nr 1

1) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 2

J) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 3

K) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 3

L) Wymiana instalacji cieplej wody uzytkowej

Budynek nr 5

L) Wymiana instalacji wody zimnej

Budynek nr 5

M) Wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej

Budynek nr 8

N) Wymiana instalacji wody zimnej
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* zakres prac finansowanych w catosci ze Srodkow Zamawiajgcego

UWAGA: Prace zwigzane z wymiang instalacji wody cieplej i zimnej winny by¢ wyko-
nywane w tym samym czasie, Zamawiajacy we wlasnym zakresie odtworzy kafelki w
sanitariatach i laboratoriach oraz dokona odlaczenia i ponownego przylaczenia urza-
dzen laboratoryjnych korzystajacych z wody, a takze zabezpieczy odpowiednio wyposa-
Zenie laboratoriow (sprzet, meble itp.) przed pracami zwigzanymi z wymiang instalacji
wody.

Wykonanie modernizacji instalacji wody uzytkowej powinno by¢ poprzedzone dokladna
analizg i sporzadzeniem projektu. Cala instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, normami i sztukq budowlang. Prace zwigzane z modernizacjg
instalacji wody zimnej powinny pokrywac si¢ w zakresie czasu i miejsca z pracami zwia-
zanymi z wymiang instalacji cieplej wody uzytkowe;j.

1.2.1.3. Zadanie nr 3. Ocieplenie $cian i wymiana fasady z plytek warstwowych

Budynek Zakres prac

Budynek A) Docieplenie $cian zewnetrznych w ilosci 1603,0 m? ptytami styropianowymi gru-
magnesOw | bosci 16 cm, metodg lekko mokrg z kotwieniem mechanicznym i wykonczeniem tyn-
kiem strukturalnym, lambda dla plyt 2=0,033, Umax=0,163 W/(m?*K). Wykonanie
docieplenia tacznie ze wszystkimi nadmurowaniami z pkt 1. Do wymiany kwalifikuja
si¢ tez pionowe zwody instalacji odgromowe;j.
B) Docieplenie $cian zewnetrznych — fasada z ptyt warstwowych w ilosci 1246,0 m?.
Zdemontowaé segmentami istniejace zawilgocone plyty. Montaz nowych plyt war-
stwowych kasetonowych o parametrach:
- reakcja na ogien A2, dO wg EN 13501-1, EI 120 minut;
- wodoszczelnos¢, brak przeciekow do 0,6 kPa;
- infiltracja powietrza nie wigcej niz 0,055 m3/hm?;
- opdr cieplny 4.31 m**K/W;
- izolacyjno$¢ akustyczna 28-32 dB, grubosci 20 cm, lambda A=0,035, Umax=0,17
W/(m?*K). Wewnatrz dodatkowe ocieplenie z welny mineralnej gr. 5 cm z zabu-
dowg GK 2 x 15 mm na szkielecie stalowym. Wykonanie tych robot wigze si¢ z
niezbgdnymi robotami towarzyszacymi zawartymi w pkt 1.2.1.4.B. Szczegdlny
zakres prac podstawowych zawarty jest w projekcie zarOwno w cze$ci opisowej
jak i rysunkowej.

Trawialnia | C) Docieplenie $cian zewnetrznych w ilosci 56,0m? styropianem o grubosci 16 ¢cm z
wykonczeniem strukturg. Wykonanie robot metoda lekko-mokrg. Wspotczynnik
Umax=0,179 W/(m**K).

UWAGA: W zakresie robot Zadania nr 3 lezy odlaczenie instalacji odgromowej oraz
ponowny montaz a takze wszelkie obrobki blacharskie — m.in. rynny spustowe, parape-
ty zewnetrzne itp.

1.3. Uwarunkowania formalno — prawne

Budynki Instytutu Niskich Temperatur zlokalizowane sg na dziatce nr 2/5, AM--2, obr¢b Ra-
kowiec, ul. Okélna 2 oraz na dzialce nr 27/4, AM-16, obreb Grabiszyn, ul. Gajowicka 95

Przedmiotowe budynki nie sa wpisane do rejestru zabytkdéw i nie leza w strefie ochrony kon-
serwatorskiej.
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1.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie realizacji
Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

* dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajagcymi osiagnigcie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. W/w doku-
mentacja opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
1 polskimi normami.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach i na nosniku elektro-
nicznym (CD/DVD/USB).

1.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot oraz dostosowanie ich do zapewnienia
cigglosci pracy INTiBS PAN. Szczegotowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zama-
wiajgcym.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w obsza-
rze, ktory wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrgbnych przepisow.

UWAGA:

Obiekty podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych beda uzytkowane. Przed
przystapieniem do robot nalezy w porozumieniu z Zamawiajagcym ustali¢ terminy w formie
harmonogramu, dogodne dla Zamawiajgcego, okreslajace termin 1 czasookres robdt wykony-
wanych w poszczegolnych pomieszczeniach budynkéw objetych danym zadaniem. W przy-
padku niedotrzymania harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do jego aktualizacji.
Termin wejscia do poszczegdlnych czesci budynku moze nastapi¢ dopiero po uprzednim za-
akceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ szczegotowa liste pracowni-
koéw, ktorzy beda prowadzi¢ roboty. Jest to spowodowane procedurami wewngtrznymi IN-
TiBS PAN. Pracownicy Wykonawcy otrzymaja od Wykonawcy odpowiednie identyfikatory
w celu prowadzenia robot wewnatrz budynku.

Wykonywane przez Wykonawce prace nie mogg zaktdca¢ korzystania z energii elektrycznej,
wody 1 kanalizacji, centralnego ogrzewania przez Zamawiajgcego.

1.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej prze-
prowadzeniem

Na etapie wykonywania robdt:

e  Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjg¢cia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wy-
nik dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot;

zabezpieczenia 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkéw bhp;

zabezpieczenia terenu prowadzenia robot przed dostepem osob niepowotanych;

oo o
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2.

f. zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu prowadzenia robdt od
nastepstw prowadzonych robot.
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spet-
nia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca zobowigzany jest do posia-
dania dokumentow potwierdzajacych, ze zostalty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli bedg podlegaly w szczegolnosci:
a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, warunkami umowy i1 dokumentacjg projektowa.
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdza-
jacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projekcie.
c. Jako$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac.
d. Prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
e. Prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- Odbior robodt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.
- Cze$ciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z Zamawiajgcym.
- Odbior koncowy.
Wywoéz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji odpa-
dow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie w ramach oferowane;j
ceny. Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych na biezaco zanieczyszczen
celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé¢ na wlasny
koszt 1 we wlasnym zakresie.
Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen elementéw istniejacych budynkow, drég, po-
nosi Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty. Naprawy winny by¢ doko-
nywane na biezaco.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ zakto-
cenia podczas funkcjonowania budynkéw nalezacych do INTiBS PAN,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywo6z gruzu, odpadéw budow-
lanych itp.
Zaplecze Wykonawcy wraz z terenem sktadowania materialdw nie moze powodowac
utrudnien ani zaktocen w funkcjonowaniu INTiBS PAN.
Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynkéw w celu uzyskania nie-
zbednej informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogle-
dzin obiektu obciaza Wykonawce skladajacego oferte.
Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan podczas realizacji niniejszego zadania,
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do po-
rzadku architektoniczno - przestrzennego otoczenia.
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Uzyte materialty wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowi-
ska, ochrony przed hatasem 1 drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrdd.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowa¢ wyroby, ktore zostaty do-
puszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklara-
cje zgodnosci itp.) natomiast srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadac
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i srodkéw biobdjczych) wydane przez Mi-
nistra Zdrowia. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzu-
jacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spelnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegOdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych 1 uzytkowych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania Terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projekt zagospodarowania Terenu budowy obejmujacy:

e plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U Nr 120, poz.
1126),
program zapewnienia jakosci,
tymczasowe ogrodzenie Terenu budowy,
biuro budowy i zaplecze socjalne Wykonawcy,
niezbe¢dne zaplecze biurowe z weztem sanitarnym,
e magazyny Wykonawcy i miejsca sktadowania materiatow,
e miegjsca postoju sprzetu,
e tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych Wy-
konawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ Teren budowy zgodnie z planem BIOZ
1 obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajac:
e ogrodzenie Terenu budowy dla obiektow wymagajacych tego
o Zamawiajacy wymaga aby Teren budowy byl ogrodzony i zabezpieczony
przed wejsciem na ten teren osobom nieupowaznionym oraz oznakowany za
pomocy tablic ostrzegawczych; ogrodzenie Terenu budowy nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m;
ponadto Zamawiajgcy wymaga zapewnienia statego nadzoru i dozoru na bu-
dowie.
e drogi komunikacyjne
o Zamawiajacy wymaga zapewnienia na Terenie budowy wykonania
1 oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drog
komunikacyjnych 1 transportowych oraz drog dla dojazdow pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikow; drogi
1 przej$cia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w kto-
rych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.
e miejsca postojowe na Terenie budowy
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o Zamawiajacy wymaga by dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania
robdt budowlanych wyznaczy¢ miejsca postojowe na Terenie budowy.

e strefy niebezpieczne

o Zamawiajacy  wymaga  wygrodzenia,  wlasciwego  zabezpieczenia
1 oznakowania stref niebezpiecznych w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym;

o Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpieczne;j;

o Zamawiajacy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wtasci-
wych $srodkéw, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywi-
dualnej).

o skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych

o Zamawiajacy wymaga aby przewidzie¢ na Terenie budowy utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i1 wyroboéw; w przypadku
przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach, towary te na Terenie budowy nalezy przechowywac, uzytkowad
zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach pro-
ducenta; sktadowiska materialdow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrodcenia, zsunigcia, rozsunig-
cia si¢ lub spadnigcia skltadowanych wyrobdw i urzadzen; zabrania si¢ opiera-
nia skladowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych itp,

o Wszelkie materiaty winny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zabez-
pieczenie przed kradzieza, uszkodzeniem oraz gwarantujacy zachowanie ich
jakosci.

e Zamawiajacy wymaga wlasciwego zagospodarowania Terenu budowy pod wzgle-
dem przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

e Wiasciwe utrzymanie 1 ochrona Terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Koszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

o Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych budynkow i znajdujacego si¢
tam wyposazenia a takze skladowanych wlasnych materialdéw budowlanych 1 sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenow budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze bedzie wlaczony w Cene Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowsa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tym-
czasowej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na Placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
$cieki itp. W Ceng¢ Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwo-
len.
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Ochrona $rodowiska podczas wykonywania robét.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na Terenie budowy wilasciwe
warunki dla ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci w zakresie:
e ograniczenia emisji hatasu,
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczania nawierzchni ulic 1 innych drég dojazdo-
wych wykorzystywanych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy
e ochrony zieleni i zwierzat

2.3. Wymagania dotyczgce robot budowlanych

2.3.1. Elewacje

Przed wykonaniem termomodernizacji §cian, nalezy dokona¢ ich naprawy. Do docieplenia
$cian zewnetrznych zastosowac plyty styropianowe. Wszystkie materiaty winny by¢ paro-
przepuszczalne 1 umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku. Skorodowane
wypekienia dylatacji 1 stykow pomigdzy Sciennymi ptytami ostonowymi nalezy usuna¢ i
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub ta§mami rozpreznymi wo-
doodpornymi.

Do ocieplenia o$ciezy nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.
Zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi katowni-
kami aluminiowymi 25x25x0,5mm.

Po odstonigciu ewentualnych potaczen $cian ze stupami i wspornikami nalezy sprawdzi¢ stan
mocowania plyt ostonowych do $cian, stupéw i1 koncow wspornikow oraz dokona¢ remontu
tych potaczen.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji nalezy dokona¢ wymiany stolarki okienne;.

Tynk wykonac¢ jako strukturalny. Rodzaj tynku zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
W trakcie trwania prac nalezy zamontowa¢ budki lggowe dla ptakéw w miejscach i terminie
wskazanych przez Zamawiajacego (na elewacji, w elewacji, na dachu).

Kolorystyka elewacji modernizowanych obiektow powinna by¢ zgodna z projektami zalg-
czonymi do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

2.3.2. Obrodbki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz
poliestrem, ktore zwigkszajg jej odpornos$¢ na korozj¢ 1 warunki atmosferyczne. Grubo$¢ bla-
chy 0,55 mm w kolorze popielatym. Z tej samej blachy wykona¢ rynny i rury spustowe, Rury
spustowe wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji.

L OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH
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1. Przedmiot i zakres Kontraktu

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zamierzen pod nazwg: "Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95" nalezacych do Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badan Strukturalnych PAN we Wroctawiu.

Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie cenowej wykonania
wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu robot budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami

Zamawiajacego nalezy:

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni
si¢ w trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiaru
robot,

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

sporzadzenie harmonogramu ptatnosci,

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramoéw przez Zamawiajgcego, sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajacemu gwarancji wykonania robot, dostarczenia materialow
1 urzadzen,

posiadania ubezpieczenia OC

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbgdnych za-
wiadomien 1 zgloszen - jesli s3 wymagane,

zapewnienie obje¢cia kierownictwa robot przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane (uprawnienia konstrukcyjne lub instalacyjne stosowne go
wymagan SIWZ dla danego zadania) i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te sta-
nowiska przez Zamawiajacego,

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzy-
skaniu zgody Zamawiajacego) o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i prze-
kazanie Zamawiajgcemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia
zawiadomienia we witasciwym organie nadzoru budowlanego — jesli jest to wy-
magane,

opracowanie przed przystapieniem do robdt i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiajagcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego zamierzony spo-
sob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie robot zgodnie z projektem modernizacji i projektami wykonaw-
czymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski,
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami: projek-
tem wykonawczym, PFU, harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

przygotowanie niezb¢dnych dokumentow i1 po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie
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1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (jezeli jest wymagane),

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy
1 dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
obiektu,

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiek-
tu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

Zakres prac budowlano — instalacyjnych.

e wykonanie wszystkich zamierzen zadania inwestycyjnego wymienionych w PFU
oraz innych, wynikajacych z opracowanych projektow, niezbednych do funkcjo-
nowania i obstugi obiektu wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi elemen-
tami ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych,

e wykonanie termomodernizacji obiektow wymienionych w PFU,

e rozruch instalacji i oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentoéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaga-
nych przepisami polskiego prawa,

e przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji instala-
cji na etapie rozruchu. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wy-
konawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace nalezyte przeszkolenie,

e Przeglad 1 ustugi serwisowe w okresie gwarancji okreslonej w umowie.

1.1. Definicje i objasnienia pojec

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych
1 zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania
w obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wlasciwosci
ro6znig si¢ od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodnosci wilasciwosci uzytkowych
1 technicznych produkowanego wyrobu z Polska Normg lub aprobata techniczna,
z powolaniem na jej petne oznaczenie i termin wazno$ci. Obecnie role t¢ spetlnia deklaracja
zgodnosci.

Audyt — audyt energetyczny budynkéw wykonany na zlecenie Zamawiajacego

Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.

Cena Kontraktowa, Cena ofertowa — cena za wykonanie przedmiotu Umowy, zlozona
przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.

Certyfikacja wyrobow - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, kto-
ry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang
jednostke certyfikujaca.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produ-
kowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre-
slong Polska Normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ushuga - niepodlegajace obowiazkowej certytikacji
- sg zgodne z okreslong Polska Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem norma-
tywnym.
Wykonawca - przedsigbiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji
catego przedsiewzigcia, ktory wykonuje roboty sitami wlasnymi, ale takze przy pomocy wy-
specjalizowanych podwykonawcow. Wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierow-
nika badz kierownikow robot (posiadajacego odpowiednie uprawnienia konstrukcyjne i insta-
lacyjne).
Gwarancja jakoSci - zobowigzanie si¢ na piSmie Wykonawcy (producenta, sprzedawcy) do
usuni¢cia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig si¢
one w czasie okreslonym w gwarancji. W przypadku gwarancji, jakosci wykonanego obiektu
budowlanego termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowe-
go (wgk.c.).
Zamawiajacy, Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, bedgca prawnym uczestnikiem proce-
su realizacji rob6t budowlanych w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwesto-
ra nalezy zorganizowanie 1 kierowanie procesem realizacji robot budowlanych lub powierza-
nie tych czynnos$ci, w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednost-
ce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji robot
budowlanych i dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych.
Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zawarta jako efekt przeprowa-
dzonego postgpowania przetargowego
Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow,
wybranych odpowiednio z wlasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicz-
nych, uzupeliony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow
1 dokumentow technicznych, ustalajacych konieczny i wystarczajacy zakres i poziom wia-
sciwosci uzytkowych 1 wlasnosci technicznych wyrobow, zapewniajacych speinienie wyma-
gan podstawowych robot budowlanych, dla ktorych wyroby te sg przeznaczone.
Nadzor inwestorski - nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) ma-
jacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych ro-
bot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesOw inwestora na bu-
dowie 1 wykonaniu biezacej kontroli, jakosci i ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdze-
niach
1 odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza row-
niez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie
rozliczen materiatlowych 1 innych $§wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ usta-
nowiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegolnionych w odpowiednich przepi-
sach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wlasnej inicjaty-
wy inwestora.
Odbiér czesSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze§ciowym nazywa si¢ rowniez odbior czg-
sciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako
odbior "koncowy".
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem "PN EN", ustalajagce wymagania oraz
okreslajace metody 1 sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podsta-
wowych cech jakosciowych, gtownych parametréw oraz warunkow projektowania, wykona-
nia, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
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Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru robdt budowlanych, lub w okresie rekojmi nieprawidto-
wosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniej-
szajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wyrob budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcoéw wydobytych, paliw 1 materiatlow (w
tym uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektow budowlanych lub
ich cz¢s$ci - w rozumieniu prawa budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfi-
kacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez pro-
ducenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i srodowiska.

Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma
lub wlasciwym! przepisami prawnymi.

2. Ogo6lne warunki wykonania robét budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robot
Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgod-
nos¢ z:
e Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
e wymaganiami Zamawiajacego,
e zatwierdzonym projektem termomodernizacji, zgodnym z obowigzujacymi
przepisami,
e dokumentacja projektowa okreslong w punkcie "Cze$¢ Informacyjna" niniej-
szego opracowania,
e opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji
budowy i robot,
e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne
rozwigzania techniczne - dopuszcza si¢ wigc stosowanie innych rozwigzan co najmniej row-
nowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowa-
nych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowazno$ci standardu lezy po stronie
Wykonawcy 1 podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami Kontraktu.

2.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zorganizuje przebieg pro-
cesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w punk-
cie 2.1. niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu raportdow opisujacych
zgodno$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem - co 2 tygodnie.
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2.2.1. Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada peine prawa do Terenu budowy, na ktorym realizowane
beda zadania inwestycyjne obj¢te niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren budowy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Z chwila przejecia Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo-
$ci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym tere-
nie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

2.2.1.1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem 1 na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszel-
kich niezbednych $srodkow zapewniajagcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rownie bez-
pieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.2. Oznakowanie Terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajg-
cym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 p0z.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.

2.2.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu budowy
oraz robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegolnosci:

e wykona ogrodzenie Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegaw-
cze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wyko-
nawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakow, dla kto-

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Infrastruktura i Srodowisko - Polska Pundusz3pojnesci
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 18

E Eﬂ?gggjzs?kie Rzeczpospolita Unia Europejska

rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

e Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow 1 medidow energetycznych na Teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyn-
nikéw 1 medidow energetycznych nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy 1 w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

e Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice bgda zdemontowane. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.2.2.2. (Oznakowanie terenu)

e Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac
byl wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze
w zaden sposéb uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazdu do budynkéw zlokalizowa-
nych przy ul. Okolnej 2 i Gajowickiej 95.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszcze-
nia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie i sgsiedztwie Terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Te-

renu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opra-

cowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym zagospodarowania Terenu budowy w tym terenu
zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzone;

Cenie Kontraktowe;.

Z chwilg przejecia Terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym 1 przylegtym terenie.

2.2.4. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu Terenu budowy, na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziaty-
wac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisaé,
sfotografowac / sfilmowac. Dokumentacj¢ takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przeka-
za¢ Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocze-
ciem wszelkich robot na Terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na pis$mie potwierdzenie dokonania in-
spekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawia-
jacego, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie uszkodzenia i/lub
wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajacego.

2.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wiasnos$ci publicznej 1 prywatnej, ktora moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzch-
nig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. wykazanych i nie wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji wewnetrznych zlokalizowanych
w obiektach objetych robotami budowlanymi,

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wyposazenia Zamawiajacego znajdujacego si¢
wewnatrz obiektow objetych robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszko-
dzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego dokumentach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan zapewnienia

ochrony interesow 0sob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie ofertowe;.

2.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzuja-
cych przepisoéw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie bu-
dowy i terenach przylegtych,

podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

unikania zbgdnych uciagzliwo$ci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zrodio w sposobie jego dziatania,

zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej 1 wysokiej przed uszkodzeniami wynikaja-
cymi ze sposobu jego dziatania,

prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstaja-
cymi w wyniku prowadzonych robo6t, usunigcia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
powstatych w wyniku jego dzialania szk6éd w srodowisku,

w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej,

materlaiy, ktore w sposob trwaiy sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotuj qcych szkodliwe promieniowa-
nie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego od-
dzialywania tych materialéw na srodowisko,

materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ro-
bot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego od-
powiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materia-
tow od wlasmwych organow adm1n1straCJ1 panstwoweJ

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

ograniczenia emisji hatasu,
ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
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e nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog we-
wnetrznych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej w trakcie
prowadzenia Robot.

e Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie budowy 1 baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pojazdu przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu prowadzenia rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajacy.

2.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczego6l-
nosci, Wykonawca zwrdci uwagg na nastepujace zagadnienia:

uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy,

wlasciwe stosowanie, drabin, podestow i ktadek,

bezpieczne rusztowania,

wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren budowy i oswietlenie,

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wy-
padkow,

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami,

wlasciwe zabezpieczenia p.poz robot i urzadzen na Terenie budowy,

pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifi-
kacji powinni legitymowac si¢ Swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifika-
cje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszyst-
kich pracownikéw na Terenie budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
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2.8. Materialy, wyroby budowlane
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, prze-
znaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowla-
nym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowa-
nia we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw na
spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo bu-
dowlane.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakos$ci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci
oraz wymagajace minimum obstugi.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

e oznakowany CE,
albo

e umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat de-

klaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
lub

e oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ osunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie
wyrobu budowlanego w w/w. sposdb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumen-
tach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dolaczona in-
formacja zawierajaca:

e okres$lenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb bu-
dowlany;

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, od-
miang, gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora po-
twierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

e numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci; inne dane, jezeli wynika to
ze specyfikacji technicznej; nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata
udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Dopuszczenie do jednostkowego stosowania

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal o§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatlowg 1 informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowla-
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nym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. Oswiadczenie powinno za-
wierac:
nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie;
nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
identyfikacje dokumentacji technicznej;
stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz
przepisami;

e adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrob budowlany ma

by¢ zastosowany;

e miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

e Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe in-
formacje na temat zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich §wia-
dectw badan laboratoryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskiwane z danego zrodia spetniajg wymagania w sposob ciagty.

e Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych mate-
riatow.

o Wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na Teren budowy
ponosi Wykonawca. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, na zgdanie Za-
mawiajacego, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wlasna odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robét i
niezaptaceniem za takie roboty.

e Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty
swoje parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot musza spetnia¢ wymogi Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego, odno$nych przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac w sposdb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PFU 1 PZJ.

2.9. Sprzet i transport

e Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprze¢tu i srodkéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowaé cigglosé
1 odpowiedni postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i1 srodowisko podczas wykonywania robot.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia
sprzetu i1 srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu muszg odpowiadaé¢ wlasciwym normom
1 obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu oraz srodkdéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace za-
chowania jako$ci 1 bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajagce warunkoéw kontraktu
moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Przy ruchu sprzg¢tu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie do-
puszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu budowy na wiasny koszt
1 odpowiedzialno$¢.

Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

2.10. Wykonanie robot

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bg¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami);

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
terminie rozpoczecia 1 ukonczenia Robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytu-
cje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i te, ktore,
uzgadniajac projekt, postawily taki warunek. Wykonawca spelni rowniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajgcych zawarte w uzgodnieniach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami PFU, programem zapewnienia jako$ci, planem bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nad-
zoru Inwestorskiego.

e Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 PFU, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki ba-
dan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy bada-
niach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

e Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robo6t 1 jakosci materiatow.

2.10.1. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy mate-
rialow, sprzetu i wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opusz-
czen w PFU lub SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajace-
go, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

2.10.2. Dzialania zwigzane z organizacja Roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegblowy harmonogram robot 1 finansowania - Program i Plan ptatnosci,

e Program Zapewnienia JakoSci.

2.10.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe
Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmio-
tu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

e przygotowanie terenu,

e wybudowanie objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu zastepczego,

e zabezpieczenie Terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja

ucigzliwos$ci dla mieszkancow,
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projekt organizacji robot,

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wie-
tlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu budowy,

eksploatacj¢ i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

prace porzadkowe.

Roboty towarzyszgce:

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

wykonanie obrébek instalacji wod-kan. i c.0. oraz grzejnikow,

zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdéw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zo-
stang osiggnieciem zalozonych efektow inwestycyjnych,

zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testow oraz
ewentualne uzupelienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

wykonanie niezbednych robdt, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone

z odpowiednimi instytucjami,

wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i przez Zamawiaja-
cego zakresie,

doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu

w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

2.10.4. Zielen i zwierzeta

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwenta-
ryzowanych drzew i nasadzen a takze gniazd ptakow nieobjetych posiadang przez Zamawia-
jacego zgoda RDOS na likwidacje. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo 1 obowigzek zglasza¢ Zamawiajg-
cemu przed rozpoczegciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krze-
wow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycin-
ka drzew i krzewow oraz likwidacja gniazd ptakow objeta bedzie karg administracyjnag,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.11. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot:

e celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robo6t 1 jakos¢ materiatow.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen na terenie prowadzenia robot.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego:

e Do celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia materialow, Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli.

Atesty jako$ci materialow, aprobaty i1 deklaracji zgodno$ci:
Zastosowane materialy winny posiadac¢ atesty, lub aprobaty lub deklaracje zgodnosci.

2.12. Dokumenty budowy

e Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

e  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwe-
storskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacj¢ stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia,

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe — jezeli jest wymagana,

projekt termomodernizacii,

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz obowigzkami,

e plan BIOZ,

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy

oraz bezpieczenstwem pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia,

harmonogram rzeczowy,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

dziennik budowy,

wnioski materialowe,

protokot przekazania placu budowy,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

e protokoty préb i odbiorow,

e dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢,

W fazie koncowej inwestycji rowniez:

e protokoty odbioréw robot.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku robét.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be;dme opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze . . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejskle - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 27

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia ja-
kosci 1 harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedio-
zone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2.13. Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za pelne wykonanie Robdt obje-
tych Kontraktem.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Jest ona osta-
teczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zazgdania dodatkowej zaplaty, poza przypadkami okreslonymi
w Kontrakecie.

Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar
robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robot i oceny tempa wykonawstwa.

2.14. Odbioér robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.

Zamawiajacy w ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia - Protokol Obioru Robot, podajac datg, z ktdra roboty zostaty ukon-
czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
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Zamawiajacy wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu okresu zgta-
szania Wad, lub p6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie roboty i wykona probe eksploatacyjng oraz usunie wady.

Odbiory techniczne oraz przejecie robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych i Szczegdlnych Kontraktu.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogdlnych i1 szczegdélowych roboty podlegaja nastepuja-
cym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Zamawiajacego, i/lub innych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czgsciowemu

odbiorowi koncowemu

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego)

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego po-
stepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy:

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze kon-
cowym robot.

Odbidr koncowy robot:

Odbidr koncowy robodt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci
robot w odniesieniu do ilosci jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzo-
ne przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 2.12 oraz w niniejszym
punkcie.

Odbioru  koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wy-
nikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z doku-
mentacja projektowa.
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e W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetiajacych robot poprawkowych.

e W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji pro-
jektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajagc pomniej-
szong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego:

1. Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru robot spo-
rzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:
a) umowe,
b) dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane, w szczegolnosci:
 dziennik budowy,
o oswiadczenie Kierownika robot:
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem termomodernizacji
1 przepisami,
-0 doErowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W razie zmian dokonania nieistotnych odstepstw oswiadczenie Kierownika robdt po-
winno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, wyznaczy w
porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru koncowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny
e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z osunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

e Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.15. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi za wykonane elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczo-
wym, zgodnie Z umowa.

2.16. Oplaty dodatkowe
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Zamawiajacy nie bedzie pobierat od Wykonawcy optat za dzierzawg placu budowy ani za
media pobierane w zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi (woda, prad, odprowa-
dzenie $ciekow).

IL. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zaméwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwa " Remont (termomoder-
nizacja) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okélna 2 i Gajowicka 95".

Niniejsza inwestycja realizowana wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczatto-
wej wykonania wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu robot budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiorkowych oraz demontaz nastepujacych
elementow budynkow tj.:

- demontaz stolarki budowlanej,
- demontaz instalacji wod-kan, CO, grzejnikow,
- demontaz istniejacych rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich,

- demontaz instalacji odgromowej,
- demontaz elementow elewacji 1 stropodachéw, ktére po wykonaniu elewacji nalezy

ponownie zamontowac zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, demontazowe jakie wystapia
przy realizacji zamowienia i beda konieczne do jego realizacji nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w rozdziale "OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8 rozdz. L.

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy zastagpi¢ nowymi o tych samych parame-
trach techniczno-uzytkowych.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9.1. rodz. 1.

3.2. Wymagania szczegoltowe dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9.1. rodz. 1.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzedzia,

- rusztowania systemowe,

- kosze zsypowe.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9.1. rodz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w pkt. 2.10. rodz. L.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzu-
jacych norm, WTWiOR oraz postanowieniami Kontraktu. Wszystkie urzadzenia zdemonto-
wane oraz ztom bgdace wlasnosciag Zamawiajacego zostang sktadowane w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiajacego lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odstawione
przez Wykonawce na sktadowisko i poddane utylizacji. Wywo6z i1 koszty sktadowania oraz
utylizacji obciazaja Wykonawce.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U, 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
na rob6t budowlanych.

5.2. Obiekty kubaturowe

Materiaty z rozbiorki sktadowac poza obrgbem budynku, znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Elementy stolarki drewnianej przeznaczy¢ do utylizacji, a elementy metalowe ztozy¢ we
wskazanym miejscu.

5.3. Rozbiorka elementow budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci 1 warunkow BHP. Elementy zabudowy
nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpo-
wiednio zabezpieczy¢. Gruz 1 materiaty drobnicowe nie zdatne do dalszego wykorzystania
Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco z Terenu budowy odstawiajac je do utylizacji. Koszt
wywozu 1 utylizacji odpadow lezy po stronie Wykonawcy 1 stanowi element ceny ofertowe;.

5.4. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wezta mozna przy-
stapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odiaczone od zasilania,
odwodnione a ich demontaz nie stworzy zagrozenia ani nie narazi Zamawiajacego na straty.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni wy-
konywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen, armatury, grzejnikow, a nastgpnie
przystapi¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢
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réwniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a na-
stepnie zdejmuje si¢ przewody.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu mozliwos$ci korzystania z obiektu przez Zamawia-
jacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t przedstawiono w pkt. 2.13. rodz. L.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i poprawno-
sci wykonywanych rob6t rozbiorkowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.12. rodz. 1.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czg$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo§ci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 2.14. rodz. 1.

8.2.0dbior techniczny robot rozbiorkowych

Poszczegolne roboty rozbidrkowe powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa platnos$ci

9.1.0golne zasady platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rodz. L.

10. Dokumenty odniesienia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401)
e Norma PN-EN ISO 7010:2012
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

III. OCIEPLENIE SCIAN

1. Przedmiot i zakres kontraktu
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Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wykonania
wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu robot budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych w budynkach,
- wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej robodt jakie wystapia przy realiza-
cji. Kontraktu i beda konieczne do jego wykonania (nalezy uja¢ w cenie ofertowej).

1.1. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Zamowienia

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale ,OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. 1.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe¢ materialow do robdt. Materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaty
swoj3 jako$¢ 1 wiasciwos$ci do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9. rodz. 1.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t rozbiorkowych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody ci¢zarowe,
- drobny sprzet budowlany,
- elektronarzedzia

- rusztowania systemowe.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w pkt. 2.10. rozdz. 1.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania:

e organizacji robot w sposob nie powodujacy utrudnienia funkcjonowania i eliminujacy
jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz osob trzecich.

e zaplecze budowy zorganizowane zostanie zgodnie z pkt. 2.2.1.1. rozdz. L

5.1.2 Wykonanie ocieplenia stropodachu

Strop ocieplony
W projektowanych robotach przewidziano tez:
e Wymiang istniejagcych obrébek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe, attyki na ob-
robki z blachy stalowej powlekanej o grubosci minimum 0,55 mm
e Wymiang istniejgcych rur spustowych oraz rynien dachowych na rynny i rury z bla-
chy stalowej powlekanej o grubo$ci minimum 0,55 mm (elementy systemowe).

5.1.3. Mocowanie rynien i rur spustowych.

Ukladanie rynien

Przed zamocowaniem rynien nalezy wykona¢ obrobki blacharskie pas podrynnowy
1 nadrynnowy. Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac blachowkretami. Odlegtos¢
uchwytow powinna wynosi¢ 50 cm. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Ze-
wnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany
0 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny nalezy dylatowac.
Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odleglosci pomiedzy sa-
siednimi rurami spustowymi.

Ukladanie rur spustowych

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na dlugos$ci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami
systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m oraz
zawsze w koncach rur 1 pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny
by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowe] w gniazdach wykutych w §cianie.

5.1.4. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych
Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku nalezy wykonaé¢ metodg ,,lekko-mokra” lub syste-

mem roéwnowaznym. Technologia wykonania rob6t elewacyjnych (ociepleniowych) $cisle wg
zalecen producenta. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ociepleniowych powinny
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by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia $cian
przed ociepleniem powinna by¢ sucha, twarda, stabilna, rGwna, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonawca sprawdzi stabilno$¢ podioza naklejajagc w kilku miejscach probki styropianu i
dokona po 72 godzinach proby oderwania. Parametry materiatu izolacyjnego musza by¢ w
petni zgodne z okre§lonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny miedzy ptytami izolacyj-
nymi muszg pozostawa¢ wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju szpachlowego, nalezy wy-
szlifowac ptyty izolacyjne papierem $ciernym. Nierdwnosci §cian powyzej 5 mm, nalezy wy-
rowna¢ zaprawg cementowo-wapienng. Jezeli nie bedzie mozliwe uzyskanie petnej stabilno-
$ci podloza nalezy zastosowaé mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych tacznikami izo-
lacyjnymi.
System ociepleniowy powinien sktadac¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych komponentdéw:
ptynu gruntujacego,
kleju szpachlowego do klejenia izolacji,
izolacji termiczne;j,
kleju szpachlowego,
siatki zbrojeniowej z widkna szklanego,
kleju szpachlowego
ptynu gruntujacego,

e tynku cienkowarstwowego.
Wykonanie prac elewacyjnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C°
1 pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej zera. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajg-
cych zgodnie z ITB. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierw-
szych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je osta-
nia¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb. W okresie wysokich temperatur §wie-
7o wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda. W murze ceglanym, w miejscach
skucia tynku, spoiny powinny by¢ nie zapetlnione zaprawa na gltebokos¢ 10 - 15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny peine, nalezy je wyskrobac na glebokos¢ jak wyzej
lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bez-
posrednio przed pierwszym gruntowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie
sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy)
powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatkg stalowa lub druciano - ceramiczna prze-
wigzana drutem lub w inny sposdb zamocowana trwale do podtoza. Elementy 1 siatk¢ nalezy
uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w
przypadku tynkéw cementowych i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem
cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo - wapiennych podtoze me-
talowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja. Siatka stanowigca .samodzielne podioze
powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona
drutami lub pretami stalowymi Woda zarobowa powinna spetnia wymagania podane w nor-
mie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250. Tynki systemowe uktadac
na gtadkich i1 réwnych elewacjach. Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego do
uzgodnienia na etapie realizacji robot z Zamawiajagcym. Do wyceny tynku nalezy przyjac ko-
lory potpeine.
Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50 mm. Wymiana parapetow
zewngtrznych musi by¢ wykonana z uzyciem wyroboéw systemowo dostosowanych do istnie-
jacego systemu okien (profil parapetu winien by¢ dostosowany do profilu dolnej oscieznicy
okna) i do szerokos$ci dolnego o$cieza muru.
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Zamawiajacy nie dopuszcza montowania parapetow zewnetrznych na wierzch dolnej osciez-
nicy okna przez ich przykrecenie wkretami metalowymi. Prawidlowo wykonane obrobki po-
winny wystawac poza lico Sciany min. 4 cm.
Materiaty i1 urzadzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamowienia, powinny odpo-
wiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okre-
$lonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
robot budowlanych i przedstawicieli Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Etapy robot przewidzianych do odbiorow czgsciowych i odbioru ostatecznego:

e Jako$¢ przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu

$cian.

e Stan powierzchni po gruntowaniu.

e Powierzchnia $ciany po natozeniu warstwy kleju 1 siatki.

e Jakos¢ powierzchni po gruntowaniu.

e Jako$¢ powierzchni po natozeniu struktury, tynk mineralny - faktura baranek ziarno

2,0.

e Malowanie farbami silikatowymi - kolorystyka zgodna z dokumentacja Projektu Ko-
lorystyki Budynkéw

e Wykonanie. obrobek blacharskich 1 osadzenie podokiennikow oraz innych towarzy-
szacych robot.

Oceny technicznej robodt nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr wstgpny (ostateczny) przepro-
wadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ Kierownik budowy, Inspektor nadzoru
robot budowlanych i przedstawiciel Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego, nalezy przed-
stawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzy operacyjnych) oraz dokumentacje
techniczng i Dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci
wykonania, nalezy poddac je szczegotowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wyko-
nywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i bada-
nia dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, nalezy uzna¢ za zgodne z niniej-
szymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan
1 ogledzin da wynik ujemny, wowczas calo$¢ odbieranych robot ociepleniowych lub tylko
niewlasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami. W
razie uznania catosci lub czesci robot ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujgca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy cat-
kowicie lub czg¢sciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonaé
poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami warunkow technicznych.
Prace elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifi-
kowane oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

System wykonania ocieplenia moze by¢ zmieniony na inny niz przyjety w dokumentacji pro-
jektowej pod warunkiem, ze nie bedzie on wykazywal nizszych parametrow technicznych i
uzytkowych po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5.1.5 Rusztowania

Przy robotach elewacyjnych, wykonczeniowych nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe,
z atestem dopuszczajagcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabi-
ny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

5.1.6. Wykonanie instalacji odgromowej

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : : % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 37

Przed przystapieniem do robo6t termomodernizacyjnych $cian i stropodachow nalezy zde-
montowac istniejacg instalacje odgromowsg. Po zakonczeniu robot instalacje odgromowe na-
lezy ponownie przymocowac do $cian i stropodachéw. Nalezy wykona¢ nowe fragmenty in-
stalacji odgromowej 1 polaczy¢ je z czg$cia istniejacej instalacji zgodnie z obowigzujacymi
normami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. L.

Kontrola jako$ci robot rozbidorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
1 poprawnos$ci wykonywanych robot termoizolacyjnych.

6.1.2. Wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu

Kontrola jako$ci wykonania docieplenia elewacji oraz stropodachu polega na sprawdze-
niu jakos$ci materialdéw, zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie termomodeniza-
cji, wymaganiami PFU oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
e wyglad plaszczyzny,
doktadno$¢ wykonania,
krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn,
narozniki,
styki z o$cieznicami,
jednolitos¢ 1 ciggtos¢ powtok malarskich,
mocowanie warstw docieplenia,
réwnos¢ powierzchni,
grubos¢ 1 jakos¢ warstw,
sprawdzenie taczenia,
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq 1 instrukcjami producentow.

6.1.3. Tynki, malowanie

Kontrola jakos$ci wykonania tynkéw wewnetrznych zwyktych, zewnetrznych, malowania
elewacji, $cian 1 sufitow polega na sprawdzeniu jakoSci materiatow, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami PFU oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
o wyglad ptaszczyzny,
doktadno$¢ wykonania,
krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynkow,
narozniki,
styki z o$cieznicami,
jednolitos¢ 1 cigglo$¢ powtok malarskich,
rowno$¢ powierzchni,
grubos$¢ 1 jako$¢ spoin,
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 instrukcjami producentow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.
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7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze¢sci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.

8.2. Odbiodr techniczny robot rozbiorkowych

Poszczegdlne roboty termoizolacyjne powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

1. Podstawa platnosSci

9.1.0golne zasady platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. 1.

10. Przepisy zwiazane

e WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot-ITB

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci do-
tyczace cementow powszechnego uzytku

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-65/B-1-01-01 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy od-
biorze.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcien-
czalnymi farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

e PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
1 cynkowej. Wymagania 1 badania przy odbiorze

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchy-
tek montazowych 1 ustalania tolerancji

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot bu-
dowlanych

e PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne

e PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

e PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogdlne i1 klasyfikacja. (Tylko roz-
dzialy A 1.1; A.2; A 3; A4 z zalacznika A).

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcig-
zenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakre-
sie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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IV. WYMIANA WEZLA CIEPLNEGO

1. Przedmiot i zakres kontraktu
Przedmiotem zamodwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwg " Remont ( ter-
momodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Pol-
> skiej Akademii Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95”.
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej
wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu robdt budowlanych. innych robdt i czynno$ci okreslonych wymaganiami Zama-
wiajacego nalezy:

- demontaz istniejacego wezta cieplnego,
- montaz nowego wezla cieplnego,
e wykonanie kompletnych moduléw wezta cieplnego centralnego ogrzewania #
wraz z automatyka,
e dostawa i montaz kompletnego wezta kompaktowego w pomieszczeniu wezta
cieplnego,
montaz rurociggow,
czyszczenie przez szczotkowanie reczne,
odttuszczanie,
malowanie pedzlem, rur farbami do gruntowania termoodpornymi,
malowanie pedzlem, rur emaliami termoodpornymi,
montaz otulin termoizolacyjnych,
proba szczelnosci wezta cieplnego,
regulacja,
e uruchomienie wezta,
- dostosowanie nowego wezta do zwigkszonego zapotrzebowania ciepta,
- montaz rozdzielni ciepta wraz z licznikiem ciepta

- wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robot jakie wystapia przy realizacji
zamowienia i b¢dg konieczne do jego wykonania (nalezy uja¢ w cenie ofertowej).

Wykonanie wymiany wezla cieplnego wraz z instalacjg c.o. 1 uruchomieniem nalezy zakon-
czy¢ przed rozpoczgciem sezony grzewczego.

1.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale ,OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. 1.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe¢ materialow do robdt. Materiaty nie odpowiada-
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jace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

e rury i ksztattki stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200 i PN-80/H-
74219 taczone przez spawanie

e rury i ksztaltki stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 i - PN-H-74219

e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C
1 ci$nieniu dopuszczalnym 10 bar

e zawory odcinajace kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar
e zawory odcinajagce kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar

e materialy i wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobate techniczng
COBRTI INSTAL , atest higieniczny , ocen¢g PZH

e kompletny wezel cieplny kompaktowy 2-funkcyjny z wymiennikami cie-

pta ptytowymi i automatyka pogodowa
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001,
oraz posiadac certyfikat CE zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9. rozdz. L.

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbiorkowych powinien wykazaé si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody ciezarowe,
- drobny sprzet budowlany,
- elektronarzgdzia

- rusztowania systemowe,

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ docelowo wymiennikowy wezet
cieplny z wymiennikami. Obieg wody zapewnia¢ bedg samoregulujace pompy cyrkulacyjne.
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Dla zapewnienia czysto$ci wymiennikdéw po stronie wody sieciowej 1 instalacyjnej, sprawne-
go dziatania automatyki zaleca si¢ zamontowanie filtrow.

5.2. Regulacja

Do regulacji obiegdw wezta proponuje si¢ zastosowanie elektronicznego regulatora swobod-
nie programowalnego. Regulator ten posiada mozliwo$¢ sterowania poszczegdlnymi sitowni-
kami zawordw regulacyjnych i pomp wezta, oraz wspotpracuje z drugim regulatorem swo-
bodnie sterowalnym, ktory steruje sitownikami zaworéw mieszajacych 1 pompami obiego-
wymi na poszczegdlnych obiegach c.o.

5.3. Przewody

Wedlug obowigzujacych norm.
5.4. Armatura

Wedtug obowigzujacych norm.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia i przewody po wykonaniu prob hydraulicznych nalezy zabezpieczy¢
przed korozja. Powierzchnie zewngtrzne nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ farba silikonowa pod-
ktadowa o symbolu 7820-654-840 oraz 2- razy emalig ftalowa o symbolu 3161-000-950. Pra-
ce malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-71/H-97053.

5.6. Izolacje termiczne

Zaizolowaé przewody wezta cieplnego, wymienniki, z wylgczeniem rury bezpieczenstwa,
przewodow odpowietrzajacych 1 odwadniajacych. Izolacje wykona¢ z tupek z pianki. Lupki
mocowac¢ dwoma opaskami z tworzywa sztucznego. Roboty izolacyjne wykona¢ po zakon-
czeniu prac montazowych rurociggow, przeprowadzeniu prob szczelnosci 1 wykonaniu zabez-
pieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwier-
dzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Catos$¢ robot wyko-
na¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

5.7. Proby ciSnienia

Po podiaczeniu instalacji wezta 1 przeptukaniu woda o predkosci min. 2 m/s, nalezy wyko-
nac proby hydrauliczne:

- na zimno: na cis$nienie 1,6 MPa po stronie sieciowej, 0,6 MPa po stronie instalacyjnej c.o. i
c.t. (bez naczyn wzbiorczych i membranowych zaworéw bezpieczenstwa.)

Po pozytywnej probie na zimno mozna uruchomi¢ wezet i wykonaé proby na goraco na pa-
rametry robocze aktualnie wystepujace w sieci cieplnej przez okres 72 godzin. Z kazdej pro-
by sporzadzi¢ protokot.

5.8. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot
Wymagania og6élne dotyczace prowadzenia robot podano w pkt.2. rozdz. 1.

Wezet cieplny powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym go wykonano, mozli-
wos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : : % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 42

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkownika

odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

5.9. Montaz wezla cieplnego kompaktowego

Przed montazem prefabrykowanego wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
— czesciowy pomieszczenia wezta. Wezel kompaktowy powinien by¢ dostarczony przez pro-
ducenta z protokolem odbioru czesciowego. W przypadku czesciowego demontazu wezta na
czas transportu do pomieszczenia wezta, po ponownym jego montazu nalezy wykonaé jego
czesciowy odbior w zakresie szczelnos$ci w stanie zimnym.

5.10. Montaz rur

Elementy rurowe weztow, taczace poszczegdlne urzadzenia po stronie sieciowej i instalacyj-
nej powinny by¢ wykonane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych
przewodowych, w ktorych metoda spawania umieszczono wszystkie odgatezienia, krocce i
kolnierze przytaczne, kro¢ce pomiarowe itp.

5.11. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i
konserwacji, zamocowana do konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wsporni-
kéw, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢.

5.12. Montaz izolacji cieplnej

Przewody i armatura we¢zta powinna by¢ zaizolowana cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Powierzchnia rur i arma-
tury powinna by¢ czysta i1 sucha, zabezpieczona antykorozyjnie, po uprzednim przeprowa-
dzeniu wymaganych prob szczelnosci. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy dokona¢ oznaczen przewodow, armatury, urzadzen.

5.13. Wykonanie regulacji wezla cieplnego

Po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnos$ci wezta cieplowniczego nalezy prze-
prowadzi¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. 1.

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatow

z Dokumentacja Projektowa, PFU i Poleceniami Zamawiajgcego.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rur 1 przed pomalowaniem ele-
mentoéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
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szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
probnego. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czg¢$¢) pod-
legajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te¢ nalezy wykonywacé
przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte, nato-
miast zawory obej$ciowe catkowicie zamknigte. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw odpowietrzajacych. Bezpo-
$rednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do
napetniania 1 uzupelniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadze-
nia go do instalacji.

Po napetnieniu instalacji wodga zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnie-
niu statycznym slupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji (szczego6lnie polaczen
1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instala-
cja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2. Badania szczelnosci wezla cieplnego zasilanego z m.s.c.

Badanie w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamkni¢tych i zaslepionych gtownych
zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczej. Po stronie
sieciowej proba na zimno powinna by¢ przeprowadzona na ci$nienie probne 1,25 cis$nienia
roboczego lecz nie mniej niz ci$nienie robocze + 3 bary. Po stronie instalacji c.o. proba
szczelno$ci na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla
instalacji wewnetrznej. Obnizanie 1 podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia robocze-
go do ci$nienia probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie z predkoscia nie wigksza niz 1
bar/min. Podczas proby oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ciSnieniem zabrania si¢ wykonywa-
nia jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Badania w stanie goragcym: badanie
zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika cie-
pta, badanie wymiennika ciepta przez kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i
ogrzewanego przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego.
Badanie szczelno$ci w stanie goragcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich pota-
czen wezta w trakcie ogrzewania i chtodzenia uktadu wezta

6.3. Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i recznej wezla cieplnego

Badanie dziatania powinno obejmowac: regulator réznicy cisnien i przeptywu, urzadzenia
automatycznej regulacji wezta. Badanie powinno by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i
rejestracj¢ parametrow temperaturowych czynnika zasilajacego instalacje odbiorcze. Odczyty
1 rejestracje temp. wyjsciowej c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ przy braku rozbiorow cieptej wo-
dy 1 przy czynnych punktach poboru. Zaleca si¢ wykonanie badania i oceny dziatania auto-
matycznej regulacji wezta w oparciu o regulacje ciggla parametréw temperaturowych przez
okres 12-24 godzin w czasie ruchu prébnego.

Badanie dzialania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamknigcia lub otwar-
cia zaworow regulacyjnych.

6.4. Badania dzialania urzadzen zabezpieczajacych

e badanie zachowania nastaw zawordw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci$nienia w poszczeg6lnych obiegach
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e Dbadanie zabezpieczen termicznych poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu
temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej

6.5. Badanie szczelno$ci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje¢ wszystkich
polaczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezta.

6.6. Ocena badan odbiorowych

Do koncowego protokolu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zalaczone wyniki
wszystkich badan odbiorczych cze$ciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena, oraz
wyniki wszystkich badan odbiorczych na goragco wraz z ich oceng i potwierdzona zgodno$¢
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujacy sposob:
e pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktad-
nos¢ odezytu £0,5K,
e pomiary nalezy dokonywaé¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemig i
w odlegloéci nie mniejszej niz 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
e pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw roznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa,
e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termome-
trow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cz¢$ci robot budowlanych nie begdzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualny-
mi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
technicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyroboéw uzy-
tych do robdt , wynikdw pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoOw dotyczacych robot,

e dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,
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9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. L.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. PN-H-74220:1984 Rury sta-
lowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — 0gblnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogolnego przeznacze-
nia, jakosciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cz¢$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci wzdtuznych na catym ob-
wodzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych in-
stalacji centralnego ogrzewania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi. Wymagania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.
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V. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwg " Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95”.
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wykona-
nia wszystkich elementéw kontraktu.
Do zakresu robdt budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

e demontaz grzejnikéw cztonowych zeliwnych z hakami montazowymi,

e demontaz grzejnikoéw rurowych typu Favier,

e drobne poprawki tynkarsko malarskie w miejscu montazu grzejnikoéw o ile okazg si¢

konieczne,
e montaz grzejnikow stalowych ptytowych 2z zaworami termostatycznymi
1 odcinajgcymi,

e wyniesienie starych grzejnikéw i wniesienie nowych,

e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

e ukladanie rurociggdéw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegdlne odbiorni-
ki ciepta,
montaz zawordéw odcinajacych na instalacji,
wymiana rozdzielni ciepla,
wymiana zaworow na rozdzielaczach,
wykonanie proby szczelnosci,

dostosowanie nowej instalacji c.0. wezta do zwickszonego zapotrzebowania ciepta.

e wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robdt jakie wystapia przy reali-
zacji zamoOwienia i beda konieczne do jego wykonania (nalezy ujaé w cenie oferto-
wej).

Wykonanie wymiany instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ przed rozpoczgciem sezonu grzewcze-
go.

1.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w rozdziale ,OGOLNE WARUNKI WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

3. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. L.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatow do robot. Materialy nie odpowiada-
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jace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

e rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — og6lnego przeznacze-
nia wg PNH-74220:1984,

e rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN10224:2006,

e rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-
H-74219:1961,

e spawanie gazowe,

e spawanie elektryczne,

e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C i cisnie-
niu dopuszczalnym 10 bar,

e zawory odcinajace kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e zawory odcinajace kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e materialy 1 wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng
COBRTI INSTAL , atest higieniczny, ocen¢ PZH,

e grzejniki stalowe dwu i trzy ptytowe, Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno
blachy stalowej, malowane powloka gruntujaca, utwardzang termicznie, Parame-
try pracy: temperatura max. 110 °C, ci$nienie max. 1,0 MPa.

e Zawory rownowazace — umozliwiajg doktadng regulacje instalacji. Zawory przewi-
dziano do montazu na powrotach z poszczegolnych sekcji instalacji c.o. przed roz-
dzielaczami. Dodatkowe funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnie-
nie instalacji. Wykonanie gwintowane do $rednic ¢ 50 mm, powyzej o 50 mm —
kohierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120°C, ci$nienie 1,6 MPa,

e Automatyczne zawory roOwnowazace — przewidziane do montazu pod pionami.

Wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 120°C, ci$nienie max.
1,5 MPa. Komplet zaworéw (do montazu na zasilaniu i powrocie) potaczonych ka-
pilara. Dodatkowa funkcja to mozliwo$¢ odcigcia i spustu wody na przewodzie za-
silajacym 1 powrotnym,

e Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi — stuzace do
regulacji przeptywu wody przez grzejnik i posrednio temperatury w pomieszczeniu.
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z za-
stawg wstepna, niklowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 °C, PN10. Gto-
wice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu,
zakres nastaw temperatury 16-26 °C,

e Zawory odcinajace do grzejnikobw boczno-zasilanych, z funkcja napetniania
1 oprozniania — umozliwiaja indywidualne odcigcie grzejnika, bez wplywu na pozo-
stale, grzejniki — wykonane z mosigdzu niklowanego. Parametry pracy:
temperatura max. 120 °C, PN10.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001,
oraz posiadac certyfikat CE zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.
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2.2. Wyroby dodatkowe

Oprocz materiatow 1 wyrobow podstawowych w/w do montazu instalacji c.o. be-
da zastosowane:
e systemy mocowania rurociggow i ich elementow,
e przepusty ogniowe dla rurociaggdw — masy i zaprawy ogniochronne (dla potaczen roz-
nych stref pozarowych). Przepusty wykonane z wely skalnej pokryte ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogien BL-s1, dO
wyrob. Przeznaczone do izolacji rur metalowych przy przejsciach przez strefy oddzie-
len przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci EI. Przej$cie nalezy dodat-
kowo uszczelni¢ szpachlowka ogniochronng i czytelnie oznakowac.
rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),
srubunki grzejnikowe,
termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalacji c.o0.),
elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,
komierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,
chemia instalacyjna,

otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.0. — wykonane z wetny skalnej pokryte
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania

4000C, reakcja na ogien By -s1, dO wyrdb.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. 1.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochody ciezarowe,
- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzgdzia

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z doku-
mentacja projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskiej. Przewody rozprowadzajace (od zrédta ciepla) prowadzi¢ po $ladzie istniejacej
instalacji c.o. Stosowac rury czarne bez szwu tgczone poprzez spawanie. Piony, podejscia do
grzejnikow montowac¢ natynkowo do $cian budynku po $ladzie istniejgcej instalacji. Rurocig-
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gi poziome jak i pionowe prowadzone przy $cianach powinny spoczywa¢ na podporach ru-
chomych, usytuowanych w odst¢pach podanych w dokumentacji. W miejscach wskazanych
w dokumentacji nalezy wykona¢ punkty state. Przejscia przez przegrody w tulejach ostono-
wych, przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach p.poz. za-
chowujac ognioodporno$¢ przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac odlegtosé
migdzy osiami wynoszacg 80 mm (przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ do-
godny montaz pionu. Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje .

Galazki do grzejnikéw powinny posiadaé¢ spadek min 2% na zasileniu w stron¢ grzejnika i na
powrocie w kierunku pionu . Min dtugos$¢ gatazki - 0,5 m . Przy przejsciach przez $ciany i
stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg au-
tomatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem odcinajagcym oraz za pomocg odpo-
wietrznikow przy grzejnikach. W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest
mozliwo$¢ odwodnienia fragmentu instalacji, nalezy zainstalowa¢ spusty. Nalezy przestrze-
ga¢ aby instalacja C. byla zawsze napetniona woda, uniknie si¢ tym samym dodatkowej ko-
rozji rurociggdéw i armatury. Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 10
cm od posadzki i minimum 1,5 x grubo$¢ grzejnika od spodu parapetu. Podstawowe zasady
prawidtowej organizacji robot:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwier-
dzone przez wyznaczong jednostk¢ uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany
przez producenta lub ,,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wyma-
ganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespolami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostoso-
wac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegrego-
waniem

e materialéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest
mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzgt najbardziej potrzebne w danej chwili, a
nast¢pnie zapasy materiatlowe i drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego roz-
poczynania roznych rodzajéw robot instalacyjnych w kilku miejscach,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezb¢dnych i ekono-
micznie uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikdw we wilasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wyko-
nywanie robdt spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp

e stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skoérzanych fartuchow i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

e dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wyklu-
czajacy przestoje,

e zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub
wg planu ogdlnego: ,,zasilanie-rurociagi-odbiorniki"),

e Wykonawca musi posiada¢ niezbgdng wiedz¢ 1 do§wiadczenie oraz potencjat tech-
niczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. 1.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych Materialow
z Dokumentacjg Projektowa, PFU, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Zamawiajg-
cego.

6.2. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisSnieniowa ,,na zimno"

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu o 2 bary wigkszym niz
ci$nienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary). Podczas przeprowadzania proby nalezy
odiaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad
przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,,na goraco"

Probe ci$nieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco" nalezy przepro-
wadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno". Obejmuje ona:
e uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

e wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzy-
skania zatozonych temperatur.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.
8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualny-
mi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
technicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materialow i wyrobow
uzytych do robot, wynikow pomiaréw i badan

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawcze;j

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoOw dotyczacych robot

e dokona¢ szczegdtowych ogledzin robdt

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne zasady platnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. L.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
ogolnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia
jakosciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody I innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciaglo$ci wzdhuznych na catym ob-
wodzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych in-
stalacji centralnego ogrzewania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru weztdéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.
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C. CZESC INFORMACYJNA

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy prze-

noszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czg¢s$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm prze-
noszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem zadania

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig 1 wymaganiami tych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr

198 poz. 2042);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 1040 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz..21 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity Dz. U. 2015.po0z.199);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.2009 nr 178 poz.1380 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt bu-

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : . % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 53

dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013r. poz.1129 podzniej-
szymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U2002 nr 75 po0z.690 z pdézniejszymi zmianami);

Powyzsza lista dokumentow, jak i inne wymienione w_ PFU normy, ustawy,
rozporzadzenia i tym podobne dokumenty, moze nie zawiera¢ calosci dokumentow
potwierdzajacych zgodnos$¢ planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie
tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem. W przypadku, gdy
ktorv§ z przedmiotowych dokumentow jest nieaktualny lub nieobowiazujacy, nalezy
przyja¢ dokument, ktory go zastepuje lub jest aktualny czy obowiazujacy.

2. Zalaczniki do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

Dla budynkow potozonych przy ul. Okélnej 2:

1. Audyty energetyczne dla budynkow
2. Projekt instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla budynkow 1,2,3,5,5A,5B, 8

Dla budynkow polozonych przy ul. Gajowickiej 95:

3. Audyty energetyczne dla budynkow

4. ,Remont $cian ostonowych i docieplenie budynkéw laboratoryjnego i magnesow, ad-
ministracyjno-laboratoryjnego, laboratoryjnego — trawialni Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badan Strukturalnych PAN we Wroclawiu”

5. Projekt pt. ,,Remont scian ostonowych i docieplenie budynkow laboratoryjnego i ma-
gnesow, administracyjno-laboratoryjnego, laboratoryjnego — trawialni Instytutu Ni-
skich Temperatur PAN”
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