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Nazwa przedsięwzięcia : 
  

Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Ba-
dań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i 

Gajowicka 95 
 
 
Adresy obiektów:  

ul. Okólna 2, 50-042 Wrocław 
dz. nr 2/5, AM--2, obręb Rakowiec 
ul Gajowicka 95, 53-421 Wrocław 

dz. nr 27/4, AM--16, obręb Grabiszyn 
 
 
Nazwy i kody: 
  

Y020-9 Modernizacja 
45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy robót:  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45200000-9 
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót:  
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie robót:  
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3     Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Celem wykonania projektu: " Remont ( termomodernizacja ) obiektów Instytutu 
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we 
Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka  jest osiągnięcie efektu ekologicznego pole-
gającego na:  

 oszczędności energii cieplnej, 
 poprawie izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki. 

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

  
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
wykonanie termomodernizacji budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
PAN zlokalizowanych we Wrocławiu, przy ul. Okólnej 2: 
 

 budynek nr 1 
 budynek nr 2  
 budynek nr 5C 
 budynek nr 7 
 budynek nr 8 
 budynek nr 9   

 
a także modernizacja instalacji ciepłej wody (w budynkach nr 3 i 5) i zimnej wody (w budyn-
kach nr 1, 2, 3, 5, 8) 

 
oraz termomodernizacji budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 
zlokalizowanych we Wrocławiu, przy. ul. Gajowickiej 95: 
 

 budynek laboratoryjno-administracyjny 
 budynek magnesów 
 trawialnia 

 
  

Do Wykonawcy należy:  
 zapoznanie się z projektami termomodernizacji budynków posiadanymi przez Zama-

wiającego;  
 zapoznanie się ze stanem faktycznym poprzez odbycie wizji lokalnej na obiekcie;  
 wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wymaganym 

ustawą dotyczącą BIOZ dla ww.  robót (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej); 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej koniecznej do wykonania zadań na 
obiektach 

 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania:  

 kosztorysu ofertowego;  
 po zapoznaniu się z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego, Wykonawca do-

kona jej analizy, a w przypadku konieczności jej uaktualnienia/uzupełnienia podejmie 
stosowne kroki w celu zapewnienia jej kompletności; 

 dokumentacji powykonawczej zawierającej wszystkie dane, które posłużą Zamawiają-
cemu do przedstawienia osiągnięcia efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wyko-
nanej termomodernizacji;  
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 harmonogramu rzeczowo – finansowego dla przedsięwzięcia; 
 wykonania zadania zgodnie z opracowanymi PFU oraz SIWZ. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Obiekty będące przedmiotem zamówienia stanowią cześć kampusu Instytutu Niskich Tempe-
ratur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ulicy Okólnej 2 
oraz ulicy Gajowickiej 95 we Wrocławiu. 
 
1.2.1. Uwarunkowania techniczne – zakres zadań i robót 
 
Do wykonania poniższych robót - jeżeli w opisie zadań nie podano inaczej - należy uwzględnić 
cenie wszystkie towarzyszące prace budowlane (m.in. wykucia, demontaże, rozbiórki) oraz wy-
kończeniowe (murowanie, tynkowanie, malowanie, itp.)  doprowadzające do stanu pierwot-
nego. 
 
Zamawiający posiada: 
- " Projekt inst. wz, wc, i cyrkulacji dla bud 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 8". Budynek 5A i 5B nie są 
w zakresie niniejszego przetargu. Opracowanie ma jedynie charakter pomocniczy - do ustalenia 
wymiarów, względnie długości instalacji i liczby punktów poboru.  Po stronie wykonawcy leży 
opracowanie projektu, na podstawie którego dokona wymiany instalacji wody. 
- Audyty energetyczne budynków, zawierające zakres prac termomodernizacyjnych. 
- Ekspertyzy przyrodnicze (ptaki, nietoperze) 
- Pozytywne decyzje RDOŚ odnośnie likwidacji miejsc lęgowych ptaków (prace już wyko-
nano) a także zgodę na umyślne płoszenie oraz niepokojenie w miejscach noclegu w okresie 
lęgowym ptaków. W razie konieczności Zamawiający uzyska niezbędne zgody, zezwolenia  i 
decyzje od RDOŚ. 
 
Zadania ujęte w dokumentacji należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 
Pozostałych projektów brak. Roboty, na które brak jest dokumentacji należy wykonać w syste-
mie „projektuj i wykonaj”. 
 
Podzadania zaznaczone kolorem czerwonym są objęte tzw. prawem opcji. Wykonawca wyceni 
te podzadania, a Zamawiający podejmie decyzję o ich realizacji do 12 miesięcy od podpisania 
umowy. 
 
 
 
1.2.1.1. Zadanie nr 1. Modernizacja węzłów ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż 
pomp ciepła 
 

Budynek Zakres prac 
Budynek magnesów A) Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie obecnego węzła 

ciepłowniczego, który pracuje na wyższych parametrach na nowy z auto-
matyką również pogodową, wymianą odcinków zasilających na nowe z 
rur preizolowanych i wymianą instalacji c.o. na nową z izolacją (1285 mb) 
i montaż nowych grzejników 127 sztuk z zaworami termostatycznymi i 
odcinającymi w komplecie. Na instalacji mają być zamontowane zawory 
podpionowe. Zapotrzebowanie na moc cieplną 240,9 kW. Wykonanie 
modernizacji instalacji c.o. powinno być poprzedzone dokładną analizą i 
sporządzeniem projektu a w razie potrzeby dostosowaniem do prawidło-
wego funkcjonowania ww. instalacji. 
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Bud. lab-admin. B) Modernizacja instalacji c.o. polega na wymianie obecnego węzła cie-
płowniczego wyższych parametrów na nowy z automatyką również po-
godową, wymianą odcinków zasilających na nowe z rur preizolowanych 
i wymianą instalacji c.o. na nową z izolacją, ilość 644 m, z zaworami pod-
pionowymi, montażu nowych grzejników - 31 sztuk z zaworami termo-
statycznymi i odcinającymi. Zapotrzebowanie na moc cieplną 194,8 kW. 

Trawialnia C) Modernizacja źródła ciepła c.o. polega na wymianie istniejącego źró-
dła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy 4.5 kW, montaż 
nowej instalacji z montażem 4 grzejników z zaworami termostatycznymi 
i odcinającymi oraz automatyką pogodową. 

Budynek 5C D) Modernizacja źródła ciepła przez montaż pompy ciepła typu powie-
trze/woda i montaż instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie na 
moc cieplną 19,5 kW. Sterowanie automatyką pogodową. Grzejniki z za-
worami termostatycznymi w każdym pomieszczeniu (6 sztuk). Nowa in-
stalacja ok 50,0 m. 

Budynek nr 9 E) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na mon-
tażu pompy ciepła powietrze/woda. Zapotrzebowanie na moc cieplną 4,5 
kW. Długość instalacji wg Audytu 10,0 m. Nowe grzejniki szt. 2 z zawo-
rami termostatycznymi i odcinającymi oraz automatyką pogodową. 

Budynek nr 7 F) Modernizacja źródła ciepła przez montaż pompy ciepła powie-
trze/woda i montaż instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie na 
moc cieplną 53,1 kW. Sterowanie pogodowe. Grzejniki z zaworami ter-
mostatycznymi - sztuk 12. Nowa instalacja c.o. - 200,0 m. 

 
UWAGA: dla podzadań A i B - termomodernizacja musi odbyć się bez wpływu na funcjono-
wanie obiektów, Wykonawca musi pamiętać o okresie grzewczym, w którym winien zapewnić 
odpowiednią temperaturę w ww. budynkach. 
 
 
 
1.2.1.2. Zadanie nr 2. Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u. 
 

Budynek Zakres prac 
Budynek nr 1 A) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i izolacją ter-

miczną. Materiał: rury z polipropylenu stabilizowanego PP STABI łączonego 
na zgrzewanie, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. Ilość c.w.u. wg Audytu 384,0 m. 
Montaż baterii termostatycznych z perlatorami w ilości 36 sztuk. Montaż sa-
mych perlatorów – 8 sztuk. 

Budynek nr 2 
 

B) Modernizacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i izolacją termiczną polegającą 
na wymianie starej instalacji. Ilość wymiany c.w.u. wg Audytu 1227 m. Materiał: rury 
z polipropylenu stabilizowanego PP STABI, łączonego na zgrzewanie. Tmax=90°C, 
Pmin=1.0 MPa. Montaż baterii termostatycznych z perlatorami – 15 sztuk, montaż sa-
mych perlatorów w ilości 107 sztuk wg Audytu. 

Budynek ma-
gnesów 

C) Modernizacja instalacji wody: c.w.u. i cyrkulacji, polegającej n wymianie 
całej instalacji c.w.u. i na nową z izolacją (465 m) wraz z montażem nowych 
baterii termostatycznych z perlatorami w punktach poboru - 42 sztuki.  Rury 
polipropylenowe modyfikowane łączone na zgrzewanie, Tmax= 90˚C, P=0,9 
MPa. Na instalacji mają być zamontowane zawory podpionowe. 

D) Do wymiany będzie łącznie około 465 m instalacji wody zimnej w budynku 
magnesów. Wymiana istniejących instalacji wody na nową o tych samych bądź 
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lepszych parametrach. Na instalacjach wody należy zamontować zawory, wy-
konać niezbędne podejścia.* 
Wykonanie modernizacji instalacji wody użytkowej powinno być poprzedzone 
dokładną analizą i sporządzeniem projektu. Cała instalacja winna być wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Prace 
związane z modernizacją instalacji wody zimnej powinny pokrywać się w za-
kresie czasu i miejsca z pracami związanymi z wymianą instalacji ciepłej wody 
użytkowej. 

Budynek nr 8 E) Modernizacja ciepłej wody użytkowej polega na wymianie całej instalacji na 
rury z propylenu stabilizowanego PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa łą-
czone przez zgrzewanie. W zakres robót wchodzi też cyrkulacja. Ilość c.w.u. z 
izolacją wg Audytu 512 m. Montaż nowych baterii termostatycznych z perlato-
rami 8 sztuk, montaż samych perlatorów 43 sztuki. Na instalacji  należy zamon-
tować zawory podpionowe. 

Budynek nr 9 F) Modernizacja ciepłej wody użytkowej polega na wymianie rur na polipropy-
lenowe stabilizowane PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. łączonego na 
zgrzewanie i montaż 1 kpl. baterii termostatycznej z perlatorem. 

Budynek labora-
toryjno - admini-
stracyjny 

G) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej polega na montażu nowych 
baterii bezdotykowych z perlatorami – sztuk 17, zasilanie elektryczne z sieci. 

Trawialnia H) Modernizacja c.w.u. polegająca na wymianie instalacji kpl.1 i montażu no-
wej baterii termostatycznej z perlatorem kpl.1. 

Budynek nr 1, 2, 
3, 5 i 8 

I) Do wymiany będzie łącznie około 2000 mb instalacji wody zimnej w 6 budyn-
kach leżących na terenie kampusu INTIBS PAN we Wrocławiu, przy ul. Okólnej 
2: budynek nr 1, 2, 3, 5 i 8 oraz wymiana instalacji wody ciepłej w budynku nr 
3 i 5 (około 420 m). Wymiana istniejących instalacji wody na nową o tych sa-
mych bądź lepszych parametrach. Na instalacjach wody należy zamontować za-
wory, wykonać niezbędne podejścia.  
Wykonanie modernizacji instalacji z.w.u. i c.w.u. powinno być poprzedzone do-
kładną analizą i sporządzeniem projektu. Cała instalacja winna być wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Prace 
związane z modernizacją instalacji wody zimnej powinny pokrywać się w zakre-
sie czasu i miejsca z pracami związanymi z wymianą instalacji ciepłej wody 
użytkowej.* 

 
* zakres prac finansowanych w całości ze środków Zamawiającego 
 
UWAGA: Prace związane z wymianą instalacji wody ciepłej i zimnej winny być wykony-
wane w tym samym czasie, Zamawiający we własnym zakresie odtworzy kafelki w sani-
tariatach i laboratoriach oraz dokona odłączenia i ponownego przyłączenia urządzeń la-
boratoryjnych korzystających z wody, a także zabezpieczy odpowiednio wyposażenie la-
boratoriów (sprzęt, meble itp.) przed pracami związanymi z wymianą instalacji wody. 
 
1.2.1.3. Zadanie nr 3. Ocieplenie ścian i wymiana fasady z płytek warstwowych 
 

Budynek Zakres prac 
Budynek 
magnesów  

A) Docieplenie ścian zewnętrznych w ilości 1603,0 m2 płytami styropianowymi gru-
bości 16 cm, metodą lekko mokrą z kotwieniem mechanicznym i wykończeniem tyn-
kiem strukturalnym, lambda dla płyt λ=0,033, Umax=0,163 W/(m2*K). Wykonanie 
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docieplenia łącznie ze wszystkimi nadmurowaniami z pkt 1. Do wymiany kwalifikują 
się też pionowe zwody instalacji odgromowej.  
B) Docieplenie ścian zewnętrznych – fasada z płyt warstwowych w ilości 1246,0 m2. 
Zdemontować segmentami istniejące zawilgocone płyty. Montaż nowych  płyt war-
stwowych kasetonowych o parametrach: 

- reakcja na ogień A2, d0 wg EN 13501-1, EI 120 minut; 
- wodoszczelność, brak przecieków do 0,6 kPa; 
- infiltracja powietrza nie więcej niż 0,055 m3/hm2; 
- opór cieplny 4.31 m2*K/W; 
- izolacyjność akustyczna 28-32 dB, grubości 20 cm, lambda λ=0,035, Umax=0,17 
W/(m2*K). Wewnątrz dodatkowe ocieplenie z wełny mineralnej gr. 5 cm z zabu-
dową GK 2 x 15 mm na szkielecie stalowym. Wykonanie tych robót wiąże się z 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi zawartymi w pkt 1.2.1.4.B. Szczególny za-
kres prac podstawowych zawarty jest w projekcie zarówno w części opisowej jak 
i rysunkowej. 

Trawialnia C) Docieplenie ścian zewnętrznych w ilości 56,0m2 styropianem o grubości 16 cm z 
wykończeniem strukturą. Wykonanie robót metodą lekko-mokrą. Współczynnik 
Umax=0,179 W/(m2*K). 

UWAGA: W zakresie robót Zadania nr 3 leży odłączenie instalacji odgromowej oraz po-
nowny montaż a także wszelkie obróbki blacharskie – m.in.  rynny spustowe, parapety 
zewnętrzne itp. 
 
 
1.3. Uwarunkowania formalno – prawne 
  
Budynki Instytutu Niskich Temperatur zlokalizowane są na działce nr 2/5, AM--2, obręb Ra-
kowiec, ul. Okólna 2 oraz na działce nr 27/4, AM-16, obręb Grabiszyn, ul. Gajowicka 95  
 
Przedmiotowe budynki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony kon-
serwatorskiej. 
 
 
1.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie realizacji 
 
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 
 
 •     dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu  
         ekologicznego oraz ekonomicznego, 
 
 
Dokumentacja powykonawcza musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. W/w doku-
mentacja opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 
i polskimi normami. 
 
Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach i na nośniku elektro-
nicznym (CD/DVD/USB). 
 
 
1.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 
Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót oraz dostosowanie ich do zapewnienia cią-
głości pracy INTiBS PAN. Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiają-
cym. 
 
1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 
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Teren planowanej inwestycji nie jest objęty żadnym planem miejscowym i nie leży w obszarze, 
który wymaga sporządzenia planu na podstawie odrębnych przepisów. 
 
UWAGA: 
 
Obiekty podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będą użytkowane. Przed 
przystąpieniem do robót należy w porozumieniu z Zamawiającym ustalić terminy w formie 
harmonogramu, dogodne dla Zamawiającego, określające termin i czasookres robót wykony-
wanych w poszczególnych pomieszczeniach budynków objętych danym zadaniem. W przy-
padku niedotrzymania harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do jego aktualizacji. Ter-
min wejścia do poszczególnych części budynku może nastąpić dopiero po uprzednim zaakcep-
towaniu przez Zamawiającego. 
 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić szczegółowa listę pracowni-
ków, którzy będą prowadzić roboty. Jest to spowodowane procedurami wewnętrznymi INTiBS 
PAN. Pracownicy Wykonawcy otrzymają od Wykonawcy odpowiednie identyfikatory w celu 
prowadzenia robót wewnątrz budynku. 
 
Wykonywane przez Wykonawcę prace nie mogą zakłócać korzystania z energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania przez Zamawiającego. 
 
1.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prze-
prowadzeniem 
 

Na etapie wykonywania robót: 
 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wy-

nik działalności w zakresie: 
a. organizacji robot; 
b. zabezpieczenia osób trzecich; 
c. ochrony środowiska; 
d. warunków bhp; 
e. zabezpieczenia terenu prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych;  
f. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu prowadzenia robót od 

następstw prowadzonych robót.  
 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.  
 Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają speł-

niać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca zobowiązany jest do posiada-
nia dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  
z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.  

 Kontroli będą podlegały w szczególności:  
a. Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno -
Użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową.  
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdza-
jących ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projekcie. 
c. Jakość i dokładność wykonania prac. 
d. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
e. Prawidłowość połączeń funkcjonalnych.  

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  



 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                                                      9 

 

 
Remont ( termomodernizacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 

we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95 

 

- Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
- Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z Zamawiającym. 
- Odbiór końcowy.  

 Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpa-
dów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie w ramach oferowanej 
ceny. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych na bieżąco zanieczyszczeń 
celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny 
koszt i we własnym zakresie. 

 Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń elementów istniejących budynków, dróg, po-
nosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty. Naprawy winny być dokony-
wane na bieżąco.

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłó-
cenia podczas funkcjonowania budynków należących do INTiBS PAN,

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym 
prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowla-
nych itp.

 Zaplecze Wykonawcy wraz z terenem składowania materiałów nie może powodować  
utrudnień ani zakłóceń w funkcjonowaniu INTiBS PAN.

 Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynków w celu uzyskania niezbęd-
nej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin 
obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

 Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań podczas realizacji niniejszego zadania, 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.



 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
 
Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do po-
rządku architektoniczno - przestrzennego otoczenia. 
 
Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczeństwa użyt-
kowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
przegród. 
 
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopusz-
czone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty 
higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgod-
ności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowied-
nie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdro-
wia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. 
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
 
2.2. Wymagania dotyczące przygotowania Terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego projekt zagospodarowania Terenu budowy obejmujący: 
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 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzony zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U Nr 120, poz. 
1126),

 program zapewnienia jakości,
 tymczasowe ogrodzenie Terenu budowy,
 biuro budowy i zaplecze socjalne Wykonawcy,
 niezbędne zaplecze biurowe z węzłem sanitarnym,
 magazyny Wykonawcy i miejsca składowania materiałów,
 miejsca postoju sprzętu,
 tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych Wy-
konawca jest zobowiązany zagospodarować Teren budowy zgodnie z planem BIOZ 
i obowiązującymi przepisami uwzględniając:  

 ogrodzenie Terenu budowy dla obiektów wymagających tego 
o Zamawiający wymaga aby Teren budowy był ogrodzony i zabezpieczony przed 

wejściem na ten teren osobom nieupoważnionym oraz oznakowany za pomocą 
tablic ostrzegawczych; ogrodzenie Terenu budowy nie może stwarzać zagroże-
nia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m; ponadto 
Zamawiający wymaga zapewnienia stałego nadzoru i dozoru na budowie.  

 drogi komunikacyjne
o Zamawiający wymaga zapewnienia na Terenie budowy wykonania  

i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg 
komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla dojazdów pożarowych oraz 
utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników; drogi 
i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których 
występują zagrożenia dla ich użytkowników.  

 miejsca postojowe na Terenie budowy
o Zamawiający wymaga by dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania ro-

bót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na Terenie budowy.  
 strefy niebezpieczne

o Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia  
i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp  
osobom postronnym;  

o Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie 
niebezpiecznej;  

o Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właści-
wych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidu-
alnej).  

 składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
o Zamawiający wymaga aby przewidzieć na Terenie budowy utwardzone  

i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów; w przypadku 
przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informacje o 
tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach, towary te na Terenie budowy należy przechowywać, użytkować 
zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach produ-
centa; składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wy-
konać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 
się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; zabrania się opierania 
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składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych itp,  

o Wszelkie materiały winny być przechowywane w sposób zapewniający zabez-
pieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich ja-
kości.   

 Zamawiający wymaga właściwego zagospodarowania Terenu budowy pod względem 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 Właściwe utrzymanie i ochrona Terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Koszty 
ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej.

 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 
czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących budynków i znajdującego się 
tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 
 
Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej za-
płacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włą-
czony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczaso-
wej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i me-
diów energetycznych na Placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 
itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy  i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyn-
ników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpo-
wiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgod-
nień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

Ochrona środowiska podczas wykonywania robót.  
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na Terenie budowy właściwe 
warunki dla ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie:  

 ograniczenia emisji hałasu,
 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
 nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
 nie dopuszczenia do zanieczyszczania nawierzchni ulic i innych dróg dojazdo-

wych wykorzystywanych przez pojazdy wyjeżdżające z Terenu budowy
 ochrony zieleni i zwierząt

 

2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 
 
 
2.3.1. Elewacje 
 
 
Przed wykonaniem termomodernizacji ścian, należy dokonać ich naprawy. Do docieplenia 
ścian zewnętrznych zastosować płyty styropianowe. Wszystkie materiały winny być paro-
przepuszczalne i umożliwiać odprowadzenie wilgoci na zewnątrz budynku. Skorodowane 
wypełnienia dylatacji i styków pomiędzy ściennymi płytami osłonowymi należy usunąć i 
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wypełnić materiałem trwale plastycznym, wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi wodo-
odpornymi. 
 
Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. 
 
Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi kątowni-
kami aluminiowymi 25x25x0,5mm. 
 
Po odsłonięciu ewentualnych połączeń ścian ze słupami i wspornikami należy sprawdzić stan 
mocowania płyt osłonowych do ścian, słupów i końców wsporników oraz dokonać remontu 
tych połączeń. 
 
Przed wykonaniem docieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej. 
 
Tynk wykonać jako strukturalny. Rodzaj tynku zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  
W trakcie trwania prac należy zamontować  budki lęgowe dla ptaków w miejscach i terminie 
wskazanych przez Zamawiającego (na elewacji, w elewacji, na dachu).  
 
Kolorystyka elewacji modernizowanych obiektów powinna być zgodna z projektami załączo-
nymi do Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 
 
 
2.3.2. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem bądź po-
liestrem, które zwiększają jej odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Grubość blachy 
0,55 mm w kolorze popielatym. Z tej samej blachy wykonać rynny i rury spustowe, Rury spu-
stowe włączyć do istniejącej kanalizacji. 
 

 
 

I. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA-
NYCH 

 

1. Przedmiot i zakres Kontraktu 
  
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zamierzeń pod nazwą: "Remont ( termomoderni-
zacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95" należących do Instytutu Niskich Temperatur i 
Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.  
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie cenowej wykonania 
wszystkich elementów kontraktu. 
 

Do zakresu robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami 
Zamawiającego należy:  

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 
w trakcie prac projektowych i realizacji,

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru ro-
bót,

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,
 sporządzenie harmonogramu płatności,
 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego, sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
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 złożenie Zamawiającemu gwarancji wykonania robót, dostarczenia materiałów 
 i urządzeń,

 posiadania ubezpieczenia OC 
 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych za-

wiadomień i zgłoszeń - jeśli są wymagane,
 zapewnienie objęcia kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia budowlane (uprawnienia konstrukcyjne lub  instalacyjne stosowne go 
wymagań SIWZ dla danego zadania) i mogące wykonywać samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stano-
wiska przez Zamawiającego,

 zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyska-
niu zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekaza-
nie Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawia-
domienia we właściwym organie nadzoru budowlanego – jeśli jest to wymagane,

 opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Zamawia-
jącemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób wy-
konania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wy-
konanie robót zgodnie z projektem modernizacji i projektami wykonawczymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski,

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projek-
tem wykonawczym, PFU, harmonogramami, projektami i planami,

 prowadzenie dokumentacji budowy,
 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie
i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub de-
cyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami (jeżeli jest wymagane),  

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących 
obiektu,  

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 
instalacji i urządzeń związanych z obiektem,

 
Zakres prac budowlano – instalacyjnych.  

 wykonanie wszystkich zamierzeń zadania inwestycyjnego wymienionych w PFU 
oraz innych, wynikających z opracowanych projektów, niezbędnych do funkcjono-
wania i obsługi obiektu wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi elementami 
ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych,

 wykonanie termomodernizacji obiektów wymienionych w PFU,
 rozruch instalacji i oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 

wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaga-
nych przepisami polskiego prawa, 

 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji 
na etapie rozruchu. Każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wyko-
nawcy stosowne świadectwo potwierdzające należyte przeszkolenie, 

 Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji określonej w umowie. 
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1.1. Definicje i objaśnienia pojęć 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 
właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych 
i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania  
w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości 
różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie.  
Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych 
i technicznych produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
z powołaniem na jej pełne oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja 
zgodności. 
Audyt – audyt energetyczny budynków wykonany na zlecenie Zamawiającego  
Budynek - obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 
Cena Kontraktowa, Cena ofertowa – cena za wykonanie przedmiotu Umowy, złożona przez 
Wykonawcę w ofercie przetargowej.   
Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który po-
winien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produko-
wane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpo-
wiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną od-
powiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - niepodlegające obowiązkowej certyfikacji  
- są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem norma-
tywnym.  
Wykonawca - przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji ca-
łego przedsięwzięcia, który wykonuje roboty siłami własnymi, ale także przy pomocy wyspe-
cjalizowanych podwykonawców. Wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika 
bądź kierowników robót (posiadającego odpowiednie uprawnienia konstrukcyjne i instala-
cyjne).  
Gwarancja  jakości - zobowiązanie się na piśmie Wykonawcy (producenta, sprzedawcy) do 
usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one 
w czasie określonym w gwarancji. W przypadku gwarancji, jakości wykonanego obiektu bu-
dowlanego termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego 
(wg k.c.).  
Zamawiający, Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, będąca prawnym uczestnikiem procesu 
realizacji robót budowlanych w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem realizacji robót budowlanych lub powierzanie 
tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce go-
spodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji robót budow-
lanych i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych.  
Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarta jako efekt przeprowa-
dzonego postępowania przetargowego  
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Kryteria techniczne - zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, 
wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicz-
nych, uzupełniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisów 
 i dokumentów technicznych, ustalających konieczny i wystarczający zakres i poziom właści-
wości użytkowych i własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań 
podstawowych robót budowlanych, dla których wyroby te są przeznaczone. 
Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) ma-
jącej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 
budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie 
i wykonaniu bieżącej kontroli, jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozli-
czeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustano-
wiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, 
albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwe-
stora.  
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń tech-
nicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór czę-
ściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgło-
szeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany, jako odbiór 
"końcowy".  
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem "PN EN", ustalające wymagania oraz 
określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawo-
wych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, 
badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Wady - ujawnione podczas odbioru robót budowlanych, lub w okresie rękojmi nieprawidło-
wości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniej-
szają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Wyrób budowlany - jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w 
tym używanych do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich 
części - w rozumieniu prawa budowlanego. 
Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfika-
cji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez produ-
centa, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub właściwym! przepisami prawnymi. 
 

 

2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót  

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność 
z:  

 Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
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 wymaganiami Zamawiającego,
 zatwierdzonym projektem termomodernizacji, zgodnym z  obowiązującymi 

przepisami,
 dokumentacją projektową określoną w punkcie "Część Informacyjna" niniej-

szego opracowania,
 opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji bu-

dowy i robót,
 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia.

 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne roz-
wiązania techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej równo-
ważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy 
firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej, powinny być traktowane 
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych 
w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu leży po stronie Wyko-
nawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Kontraktu.   
 
2.2. Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca własnym staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zorganizuje przebieg pro-
cesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 
2.1. niniejszego opracowania. 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami bu-
dowlano- montażowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu raportów opisujących zgod-
ność realizacji robót budowlanych z harmonogramem - co 2 tygodnie. 
 
 
2.2.1. Przekazanie Terenu budowy 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu budowy, na którym realizowane 
będą zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym  
w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten Teren budowy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Z chwilą przejęcia Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomo-
ści, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców. 
 
2.2.1.1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego po-
bliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje. 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wyko-
nawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich nie-
zbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak równie bezpieczeństwo 
pożarowe. 
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Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.2.2. Oznakowanie Terenu budowy 
 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 
953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca bu-
dowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww.  
 
 
2.2.3. Zabezpieczenie Terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu budowy 
oraz robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  
i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
 wykona ogrodzenie Terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren bu-
dowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.

 Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszel-
kich czynników i mediów energetycznych na Teren budowy, takich jak: energia elek-
tryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowie-
dzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgod-
nień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń.

 Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 
kontraktu tablice będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przed-
stawiono w p.2.2.2. (Oznakowanie terenu)

 Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 
był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może w 
żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazdu do budynków zlokalizowanych 
przy ul. Okólnej 2 i Gajowickiej 95.

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie i sąsiedztwie Terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Te-
renu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opraco-
wania i uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania Terenu budowy w tym terenu zaple-
cza.
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Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
Cenie Kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia Terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 
 
 
2.2.4. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu w pobliżu Terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfoto-
grafować / sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 
wszelkich robót na Terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszko-
dzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiają-
cego, tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie uszkodzenia i/lub 
wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zo-
staną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszko-
dzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego. 
 
2.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  

 Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzch-
nią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. wykazanych i nie wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych zlokalizowanych  
w obiektach objętych robotami budowlanymi,

 Wykonawca odpowiada za ochronę wyposażenia Zamawiającego znajdującego się we-
wnątrz obiektów objętych robotami budowlanymi.

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszko-
dzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zama-
wiającego dokumentach.

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia 
ochrony interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie ofertowej.

 
2.4. Ochrona środowiska 
  
Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązują-
cych przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do:

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do ob-
owiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie budowy i 
terenach przyległych,
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 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku,

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających 
źródło w sposobie jego działania,

 zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed uszkodzeniami wynikają-
cymi ze sposobu jego działania,

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstają-
cymi w wyniku prowadzonych robót, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt 
powstałych w wyniku jego działania szkód w środowisku,

 w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 
dziennej,

 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o natężeniu większym od dopuszczalnego,

 wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddzia-
ływania tych materiałów na środowisko,

 materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowied-
nie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła-
ściwych organów administracji państwowej.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

 ograniczenia emisji hałasu,
 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
 nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrz-

nych przez pojazdy wyjeżdżające z Terenu budowy.
 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie pro-
wadzenia Robót.

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-
łanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 

 
2.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu prowadzenia robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Zamawiający.  

 
2.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabez-
pieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wy-
konawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,
 właściwe stosowanie, drabin, podestów i kładek,
 bezpieczne rusztowania,
 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren budowy i oświetlenie,
 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wy-

padków,
 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

 z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami,
 właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń na Terenie budowy,
 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifi-

kacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 
 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.8. Materiały, wyroby budowlane  
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, prze-
znaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-
nym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową i mającą wpływ na speł-
nienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi. 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

 oznakowany CE,
albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał de-
klaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

lub 
 

 oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się osunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo ety-
kiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wy-
robu budowlanego w w/w. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
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Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona in-
formacja zawierająca:  

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób bu-
dowlany;

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, od-
mianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;

 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą po-
twierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; inne dane, jeżeli wynika to ze 
specyfikacji technicznej; nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała 
udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

 
Dopuszczenie do jednostkowego stosowania 
  
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowla-
nym, a także, w miarę potrzeb, instrukcje obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno zawie-
rać: 

 nazwę i adres wydającego oświadczenie;
 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
 identyfikacje dokumentacji technicznej;
 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz 

przepisami;
 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 

zastosowany;
 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Ponadto:  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe in-
formacje na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świa-
dectw badan laboratoryjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów.

 Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na Teren budowy 
ponosi Wykonawca. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zama-
wiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj ro-
bót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wy-
konuje na własna odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i nieza-
płaceniem za takie roboty.
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 Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały
swoje parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 
  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy 
składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PFU i PZJ. 
 

2.9. Sprzęt i transport 
  

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spo-
wodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

 Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość 
 i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym
Kontraktem. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko podczas wykonywania robót.

 Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia 
sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości.

 Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom  
i obowiązującym przepisom.

 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.

 Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zacho-
wania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą 
zostać przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą speł-
niać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczal-
nych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

 W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał  
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu budowy na własny koszt  
i odpowiedzialność.

 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy  
o odpadach).
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 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ru-
chu drogowego.

 

 

2.10. Wykonanie robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409 z późniejszymi zmianami); 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowa-
nych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swo-
ich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 
które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 
projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie
wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, wymaganiami PFU, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma-
teriałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i PFU, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań ma-
teriałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach ma-
teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważne decyzje.

 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
 

 

2.10.1. Błędy lub opuszczenia 
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PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy materiałów, 
sprzętu i wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
PFU lub SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

2.10.2. Działania związane z organizacją Robót 
  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów:  

 projekt organizacji robót,
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania - Program i Plan płatności,
 Program Zapewnienia Jakości.

 

2.10.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
 
Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tym-
czasowe Zamawiający traktuje:  

 przygotowanie terenu,  
 wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego,
 zabezpieczenie Terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców,
 projekt organizacji robót,
 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetle-

nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu budowy,
 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
 prace porządkowe.

 

Roboty towarzyszące: 
  
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
 koszt rekultywacji terenu,
 koszt wywozu odpadów i ich utylizacja,
 wykonanie obróbek instalacji wod-kan. i c.o. oraz grzejników,
 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw ma-

teriałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone  
z odpowiednimi instytucjami, 
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 wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i przez Zamawiają-
cego zakresie, 

 doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu  
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,

 
 
 
2.10.4. Zieleń i zwierzęta 
 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentary-
zowanych drzew i nasadzeń a także gniazd ptaków nieobjętych posiadaną przez Zamawiają-
cego zgodą RDOŚ na likwidację. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zin-
wentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew 
i krzewów oraz likwidacja gniazd ptaków objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.   
 
2.11. Kontrola jakości robót 
 
Zasady kontroli jakości robót:   

 celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń na terenie prowadzenia robót.

 
Badania prowadzone przez Zamawiającego:  

 Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  materiałów,  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli. 
 

Atesty jakości materiałów, aprobaty i deklaracji zgodności:  
Zastosowane materiały winny posiadać atesty, lub aprobaty lub deklaracje zgodności. 



2.12. Dokumenty budowy 
  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwe-
storskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

 
Dokumentację stanowią:  

 umowa o wykonanie zamówienia,
 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagana,
 projekt termomodernizacji,
 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz obowiązkami,
 plan BIOZ,
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 Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwem pożarowym,

 harmonogram realizacji zamierzenia,
 harmonogram rzeczowy,
 dokumenty rozliczenia finansowego robót,
 dziennik budowy,
 wnioski materiałowe,
 protokół przekazania placu budowy,
 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, or-

ganizacyjnych i finansowych budowy,
 protokoły prób i odbiorów,
 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania  

w budownictwie oraz ich jakość, 
W fazie końcowej inwestycji również:  
 protokoły odbiorów robót.

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
 i Wykonawcę oraz stanowiącym urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku robót. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jako-

ści i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych ele-
mentów robót,

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

 uwagi i polecenia Zamawiającego,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych 

końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-
nymi,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
 badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót,

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-
żone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

2.13. Obmiar robót 
 
 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 
Kontraktem. 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Jest ona osta-
teczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi 
w Kontrakcie.  
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar 
robót będzie służył jedynie do kontroli postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa. 
 
 
2.14. Odbiór robót 
 

 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 
zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

 
Zamawiający w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia - Protokół Obioru Robót, podając datę, z którą roboty zostały ukoń-
czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

 
Zamawiający wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu okresu zgła-
szania Wad, lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy 
oraz ukończy wszystkie roboty i wykona próbę eksploatacyjną oraz usunie wady. 

 
Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu.  

 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, i/lub innych przedstawicieli Zama-
wiającego przy udziale Wykonawcy: 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi końcowemu
 obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego)

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.

 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót.

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i 
uprzednimi ustaleniami.

 

Odbiór częściowy: 
 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. 
 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koń-

cowym robót.  
 
Odbiór końcowy robót:  
 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości.
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

 Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie2.12 oraz w niniejszym punk-
cie.

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumen-
tacja projektowa.

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających robót poprawkowych.

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji pro-
jektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjo-
nalno – użytkowym.

 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
  

1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót spo-
rządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
a) umowę, 
b) dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, w szczególności: 
 dziennik budowy, 
 oświadczenie Kierownika robót: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem termomodernizacji 
i  przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także  - w 
razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
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W razie zmian dokonania nieistotnych odstępstw oświadczenie Kierownika robót po-
winno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

3. W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w 
porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

5. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
Odbiór ostateczny  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z osunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym.

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
 z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

 

2.15. Podstawy płatności 
  
Rozliczenie nastąpi za wykonane elementy robót określone w harmonogramie rzeczowym, 
zgodnie z umową. 
 
2.16. Opłaty dodatkowe 
 
Zamawiający nie będzie pobierał od Wykonawcy opłat za dzierżawę placu budowy ani za 
media pobierane w związku z pracami termomodernizacyjnymi (woda, prąd, odprowadze-
nie ścieków). 
 
 
 
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwą " Remont (termomoder-
nizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95".  
Niniejsza inwestycja realizowana wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej 
wykonania wszystkich elementów kontraktu. 
 
Do zakresu robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami  
Zamawiającego należy: 
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych oraz demontaż następujących ele-
mentów budynków tj.:
- demontaż stolarki budowlanej,  
- demontaż instalacji wod-kan, CO, grzejników,  
- demontaż istniejących rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,  
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż  elementów  elewacji  i  stropodachów,  które  po  wykonaniu  elewacji  należy 

 
ponownie zamontować zgodnie z obowiązującymi normami, 
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- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe, demontażowe jakie wystąpią 

przy realizacji zamówienia i będą konieczne do jego realizacji należy ująć w cenie ofertowej. 
  
 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "OGÓLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH'', w punkcie 2. 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.8 rozdz. I. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 
Elementy nie nadające się do wykorzystania należy zastąpić nowymi o tych samych parame-
trach techniczno-użytkowych. 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.2.9.1. rodz. I. 

 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.9.1. rodz. I. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochody ciężarowe, 
- drobny sprzęt budowlany, 
- elektronarzędzia, 
- rusztowania systemowe, 
- kosze zsypowe. 

 
4. Transport 

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.9.1. rodz. I. 
 

 
5. Wykonanie robót   
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 2.10. rodz. I. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych norm, WTWiOR oraz postanowieniami Kontraktu. Wszystkie urządzenia zdemonto-
wane oraz złom będące własnością Zamawiającego zostaną składowane w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiającego lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odstawione 
przez Wykonawcę na składowisko i poddane utylizacji. Wywóz i koszty składowania oraz 
utylizacji obciążają Wykonawcę. 
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
(Dz.U, 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana 
robót budowlanych. 

 
5.2. Obiekty kubaturowe 
 
Materiały z rozbiórki składować poza obrębem budynku, znosić lub spuszczać rynnami w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.   
Elementy stolarki drewnianej przeznaczyć do utylizacji, a elementy metalowe złożyć we 
wskazanym miejscu. 

 
5.3. Rozbiórka elementów budowlanych 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzę-
tem mechanicznym z zachowaniem ostrożności i warunków BHP. Elementy zabudowy nie 
podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 
zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe nie zdatne do dalszego wykorzystania Wyko-
nawca będzie usuwał na bieżąco z Terenu budowy odstawiając je do utylizacji. Koszt wywozu 
i utylizacji odpadów leży po stronie Wykonawcy i stanowi element ceny ofertowej. 

 
5.4. Rozbiórka urządzeń i instalacji 

 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i węzła można przy-
stąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od zasilania, od-
wodnione a ich demontaż nie stworzy zagrożenia ani nie narazi Zamawiającego na straty.  
Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Demontaż instalacji powinni wyko-
nywać pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu urządzeń, armatury, grzejników, a następnie przy-
stąpić do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również 
od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdej-
muje się przewody. 
Prace należy prowadzić przy zachowaniu możliwości korzystania z obiektu przez Zamawia-
jącego. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót przedstawiono w pkt. 2.13. rodz. I. 

 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności i poprawności 
wykonywanych robót rozbiórkowych. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 2.12. rodz. I. 
 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 2.14. rodz. I. 

 
8.2.Odbiór techniczny robót rozbiórkowych 

 
Poszczególne roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1.Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 2.15. rodz. I. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401)

 Norma PN-EN ISO 7010:2012
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB




III. OCIEPLENIE ŚCIAN   
 
 

1. Przedmiot i zakres kontraktu 
  

Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej wykonania 
wszystkich elementów kontraktu. 
 
Do zakresu robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami 
Zamawiającego należy:  
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w budynkach, 
- wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej robót jakie wystąpią przy realizacji. 

Kontraktu i będą konieczne do jego wykonania (należy ująć w cenie ofertowej). 
 
 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Zamówienia 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „OGÓLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH'', w punkcie 2. 
 
 

2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.8. rozdz. I.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złożone w 
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miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.2.9. rodz. I. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu: 

 
- samochody ciężarowe, 

 
- drobny sprzęt budowlany, 

 
- elektronarzędzia  
- rusztowania systemowe. 

 
4. Transport 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 

 
 
5. Wykonanie robót 

   
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 2.10. rozdz. I.  
Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania:  
 organizacji robót w sposób nie powodujący utrudnienia funkcjonowania i eliminujący ja-

kiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Wykonawca od-
powiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich.

 zaplecze budowy zorganizowane zostanie zgodnie z pkt. 2.2.1.1. rozdz. I.

 

5.1.2 Wykonanie ocieplenia stropodachu 
 
Strop ocieplony   

W projektowanych robotach przewidziano też:  
 Wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe, attyki na obróbki 

z blachy stalowej powlekanej o grubości minimum 0,55 mm
 Wymianę istniejących rur spustowych oraz rynien dachowych na rynny i rury z blachy 

stalowej powlekanej o grubości minimum 0,55 mm (elementy systemowe).
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5.1.3. Mocowanie rynien i rur spustowych. 
 

Układanie rynien 
 
Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy 
 i nadrynnowy. Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. Odległość 
uchwytów powinna wynosić 50 cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Ze-
wnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany 
o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. 
Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległości pomiędzy sąsied-
nimi rurami spustowymi. 
  
Układanie rur spustowych 
  
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur 
większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie po-
winno być większe niż 3mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami sys-
temowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze 
w końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mo-
cowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie 
cementowej w gniazdach wykutych w ścianie. 
 

5.1.4. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
  
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać metodą „lekko-mokrą” lub systemem 
równoważnym. Technologia wykonania robót elewacyjnych (ociepleniowych) ściśle wg zale-
ceń producenta. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia ścian przed 
ociepleniem powinna być sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona zanieczyszczeń. Wyko-
nawca sprawdzi stabilność podłoża naklejając w kilku miejscach próbki styropianu i dokona 
po 72 godzinach próby oderwania. Parametry materiału izolacyjnego muszą być w pełni zgodne 
z określonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny między płytami izolacyjnymi muszą po-
zostawać wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju szpachlowego, należy wyszlifować płyty 
izolacyjne papierem ściernym. Nierówności ścian powyżej 5 mm, należy wyrównać zaprawą 
cementowo-wapienną. Jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie pełnej stabilności podłoża należy 
zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych łącznikami izolacyjnymi.  
System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących komponentów:  

 płynu gruntującego,
 kleju szpachlowego do klejenia izolacji,
 izolacji termicznej,
 kleju szpachlowego,
 siatki zbrojeniowej z włókna szklanego,
 kleju szpachlowego
 płynu gruntującego,
 tynku cienkowarstwowego. 

Wykonanie prac elewacyjnych należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5 Cº  
i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej zera. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających 
zgodnie z ITB. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
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dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. Należy je osłaniać ma-
tami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. W okresie wysokich temperatur świeżo wyko-
nane tynki cementowe, cementowo - wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru. Jeżeli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
pierwszym gruntowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roz-
tworem szarego mydła lub przez wypaleni lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie 
muru należy zwilżyć woda. Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej 
powierzchni owinięte siatką stalowa lub druciano - ceramiczna przewiązana drutem lub w inny 
sposób zamocowana trwale do podłoża. Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczą-
cej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych 
i cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu 
tynków gipsowych lub gipsowo - wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozja. Siatka stanowiąca .samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o 
oczkach nie większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi Woda 
zarobowa powinna spełnia wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów bu-
dowlanych PN-88/B-32250. Tynki systemowe układać na gładkich i równych elewacjach. Ko-
lorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego do uzgodnienia na etapie realizacji robót 
z Zamawiającym. Do wyceny tynku należy przyjąć kolory półpełne.  
Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm. Wymiana parapetów 
zewnętrznych musi być wykonana z użyciem wyrobów systemowo dostosowanych do istnie-
jącego systemu okien (profil parapetu winien być dostosowany do profilu dolnej ościeżnicy 
okna) i do szerokości dolnego ościeża muru.  
Zamawiający nie dopuszcza montowania parapetów zewnętrznych na wierzch dolnej oścież-
nicy okna przez ich przykręcenie wkrętami metalowymi. Prawidłowo wykonane obróbki po-
winny wystawać poza lico ściany min. 4 cm.  
Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowia-
dać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
robót budowlanych i przedstawicieli Zamawiającego z udziałem Wykonawcy potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy.  
Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego:  

 Jakość przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu 
ścian.

 Stan powierzchni po gruntowaniu.
 Powierzchnia ściany po nałożeniu warstwy kleju i siatki.
 Jakość powierzchni po gruntowaniu.
 Jakość powierzchni po nałożeniu struktury, tynk mineralny - faktura baranek ziarno 

2,0.
 Malowanie farbami silikatowymi - kolorystyka zgodna z dokumentacją Projektu Kolo-

rystyki Budynków
 Wykonanie. obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych towarzyszą-

cych robót. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny) przeprowa-
dzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy, Inspektor nadzoru ro-
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bót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego, należy przedsta-
wić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy operacyjnych) oraz dokumentację tech-
niczną i Dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wy-
konania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykony-
waniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania 
dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, należy uznać za zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oglę-
dzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót ociepleniowych lub tylko niewła-
ściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami. W razie uzna-
nia całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami technicz-
nymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, 
które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. Prace elewa-
cyjne powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz 
z odpowiednim doświadczeniem.  
 
System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż przyjęty w dokumentacji projek-
towej pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał niższych parametrów technicznych i użytko-
wych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
5.1.5 Rusztowania 

 
Przy robotach elewacyjnych, wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, 
z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. 
Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

 
5.1.6. Wykonanie instalacji odgromowej 

 
Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych ścian i stropodachów należy zdemon-
tować istniejącą instalację odgromową. Po zakończeniu robót instalacje odgromowe należy 
ponownie przymocować do ścian i stropodachów. Należy wykonać nowe fragmenty instalacji 
odgromowej i połączyć je z częścią istniejącej instalacji zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. I. 

 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności  
i poprawności wykonywanych robót termoizolacyjnych. 
 
6.1.2. Wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu 
 
Kontrola jakości wykonania docieplenia elewacji oraz stropodachu polega na sprawdzeniu 
jakości materiałów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie termomodenizacji, 
wymaganiami PFU oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:  

 wygląd płaszczyzny,
 dokładność wykonania,
 krawędzie przecięcia się płaszczyzn,
 narożniki,
 styki z ościeżnicami,
 jednolitość i ciągłość powłok malarskich,
 mocowanie warstw docieplenia,
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 równość powierzchni,
 grubość i jakość warstw,
 sprawdzenie łączenia,
 zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.

 
6.1.3.Tynki, malowanie 
 
Kontrola jakości wykonania tynków wewnętrznych zwykłych, zewnętrznych, malowania 
elewacji, ścian i sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wy-
maganiami PFU oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

 wygląd płaszczyzny,
 dokładność wykonania,
 krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
 narożniki,
 styki z ościeżnicami,
 jednolitość i ciągłość powłok malarskich,
 równość powierzchni,
 grubość i jakość spoin,
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,
 zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.



7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 2.13. rozdz. I. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
 

 8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 2.14. rozdz. I. 

 
8.2. Odbiór techniczny robót rozbiórkowych 

 
Poszczególne roboty termoizolacyjne powinny być odebrane i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 

 
1. Podstawa płatności 

 
9.1.Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 2.15. rozdz. I. 

 
10. Przepisy związane 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót-ITB 
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności do-

tyczące cementów powszechnego użytku 
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 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-65/B-1-01-01 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze. 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy od-
biorze.

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczal-
nymi farbami emulsyjnymi.

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spo-
iwach bezwodnych.

 PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchy-
łekmontażowych i ustalania tolerancji

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót bu-
dowlanych

 PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
 PN-91/B-02840   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia
 PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko roz-
działy A 1.1; A.2; A 3; A4 z załącznika A).

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obcią-
żenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

 oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 




IV. WYMIANA WĘZŁA CIEPLNEGO 
 

1. Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwą " Remont ( termo-
modernizacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej 
Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95”. 2.  
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej wy-
konania wszystkich elementów kontraktu. 

  
Do zakresu robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawia-
jącego należy: 
 
- demontaż istniejącego węzła cieplnego, 
- montaż nowego węzła cieplnego,  

 wykonanie kompletnych modułów węzła cieplnego centralnego ogrzewania i 
wraz z automatyką,

 dostawa i montaż kompletnego węzła kompaktowego w pomieszczeniu węzła 
cieplnego,

 montaż rurociągów,
 czyszczenie przez szczotkowanie ręczne,
 odtłuszczanie,
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 malowanie pędzlem, rur farbami do gruntowania termoodpornymi,
 malowanie pędzlem, rur emaliami termoodpornymi,
 montaż otulin termoizolacyjnych,
 próba szczelności węzła cieplnego,
 regulacja,
 uruchomienie węzła,

- dostosowanie nowego węzła do zwiększonego zapotrzebowania ciepła,  
- montaż rozdzielni ciepła wraz z licznikiem ciepła   
- wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyżej robót jakie wystąpią przy realizacji  

zamówienia i będą konieczne do jego wykonania (należy ująć w cenie ofertowej). 
Wykonanie wymiany węzła cieplnego wraz z instalacją c.o. i uruchomieniem należy zakończyć 
przed rozpoczęciem sezony grzewczego. 
 
 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „OGÓLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH'', w punkcie 2. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.8. rozdz. I.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę.  

 rury i kształtki stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200 i PN-80/H-74219 
łączone przez spawanie

 rury i kształtki stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 i - PN-H-74219
 odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym  15 do temp. 1000C 

i ciśnieniu dopuszczalnym 10 bar
 zawory odcinające kulowe o ciśnieniu dopuszczalnym 16 bar
 zawory odcinające kulowe ze spustem o ciśnieniu dopuszczalnym 16 bar
 materiały i wyroby izolacyjne powinny posiadać aprobatę techniczną 

COBRTI INSTAL , atest higieniczny , ocenę PZH
 kompletny węzeł cieplny kompaktowy 2-funkcyjny z wymiennikami cie-

pła płytowymi i automatyką pogodową 
Wszystkie urządzenia powinny być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, 
oraz posiadać certyfikat CE zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. 
 

 



 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                                                      40 

 

 
Remont ( termomodernizacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 

we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.2.9. rozdz. I. 

 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
- samochody ciężarowe,  
- drobny sprzęt budowlany,  
- elektronarzędzia 

 
- rusztowania systemowe, 

 
4. Transport 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 

 
5. Wykonanie robót   
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

 
Dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania projektuje się docelowo wymiennikowy węzeł 
cieplny z wymiennikami. Obieg wody zapewniać będą samoregulujące pompy cyrkulacyjne. 
Dla zapewnienia czystości wymienników po stronie wody sieciowej i instalacyjnej, sprawnego 
działania automatyki zaleca się zamontowanie filtrów. 
 
5.2. Regulacja 
  
Do regulacji obiegów węzła proponuje się zastosowanie elektronicznego regulatora swobodnie 
programowalnego. Regulator ten posiada możliwość sterowania poszczególnymi siłownikami 
zaworów regulacyjnych i pomp węzła, oraz współpracuje z drugim regulatorem swobodnie 
sterowalnym, który steruje siłownikami zaworów mieszających i pompami obiegowymi na po-
szczególnych obiegach c.o. 
  
5.3. Przewody 
  
Według obowiązujących norm.  
5.4. Armatura 
  
Według obowiązujących norm. 
  
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
  
Wszystkie urządzenia i przewody po wykonaniu prób hydraulicznych należy zabezpieczyć 
przed korozją. Powierzchnie zewnętrzne należy oczyścić i pomalować farbą silikonową pod-
kładową o symbolu 7820-654-840 oraz 2- razy emalią ftalową o symbolu 3161-000-950. Prace 
malarskie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami normy PN-71/H-97053. 
  
5.6. Izolacje termiczne 
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Zaizolować przewody węzła cieplnego, wymienniki, z wyłączeniem rury bezpieczeństwa, prze-
wodów odpowietrzających i odwadniających. Izolację wykonać z łupek z pianki. Łupki moco-
wać dwoma opaskami z tworzywa sztucznego. Roboty izolacyjne wykonać po zakończeniu 
prac montażowych rurociągów, przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawi-
dłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Całość robót wykonać zgodnie z 
PN-B-02421:2000. 
  
5.7. Próby ciśnienia 
  
Po podłączeniu instalacji węzła i przepłukaniu wodą o prędkości min. 2 m/s, należy wykonać 
próby hydrauliczne:  
- na zimno: na ciśnienie 1,6 MPa po stronie sieciowej, 0,6 MPa po stronie instalacyjnej c.o. i 
c.t. (bez naczyń wzbiorczych i membranowych zaworów bezpieczeństwa.)   
Po pozytywnej próbie na zimno można uruchomić węzeł i wykonać próby na gorąco na para-
metry robocze aktualnie występujące w sieci cieplnej przez okres 72 godzin. Z każdej próby 
sporządzić protokół. 
 
5.8. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
  
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w pkt.2. rozdz. I.  
Węzeł cieplny powinien zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, możli-
wość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

 bezpieczeństwa konstrukcji
 bezpieczeństwa pożarowego
 bezpieczeństwa użytkownika
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
 ochrony przed hałasem i drganiami
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród


5.9. Montaż węzła cieplnego kompaktowego 
 
Przed montażem prefabrykowanego węzła cieplnego należy przeprowadzić odbiór techniczny 
– częściowy pomieszczenia węzła. Węzeł kompaktowy powinien być dostarczony przez pro-
ducenta z protokółem odbioru częściowego. W przypadku częściowego demontażu węzła na 
czas transportu do pomieszczenia węzła, po ponownym jego montażu należy wykonać jego 
częściowy odbiór w zakresie szczelności w stanie zimnym. 
 
5.10. Montaż rur 
 
Elementy rurowe węzłów, łączące poszczególne urządzenia po stronie sieciowej i instalacyjnej 
powinny być wykonane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewo-
dowych, w których metodą spawania umieszczono wszystkie odgałęzienia, króćce i kołnierze 
przyłączne, króćce pomiarowe itp. 
 
5.11. Montaż armatury i osprzętu 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Armatura powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
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konserwacji, zamocowana do konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć. 
5.12. Montaż izolacji cieplnej 
 
Przewody i armatura węzła powinna być zaizolowana cieplnie. Izolacja cieplna powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Powierzchnia rur i armatury 
powinna być czysta i sucha, zabezpieczona antykorozyjnie, po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Po wykonaniu izolacji cieplnej należy dokonać oznaczeń przewodów, armatury, urządzeń. 
 
5.13. Wykonanie regulacji węzła cieplnego 
 
Po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności węzła ciepłowniczego należy prze-
prowadzić nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z instrukcją producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. I. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów 
 z Dokumentacją Projektową, PFU i Poleceniami Zamawiającego.  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem rur i przed pomalowaniem ele-
mentów instalacji. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania 
szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podle-
gająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać 
przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja po-
winna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów odpowietrzających. Bezpośred-
nio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zasto-
sowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napeł-
niania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go 
do instalacji.  
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń 
i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
  
6.2. Badania szczelności węzła cieplnego zasilanego z m.s.c. 
  
Badanie w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych 
zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej oraz od instalacji odbiorczej. Po stronie 
sieciowej próba na zimno powinna być przeprowadzona na ciśnienie próbne 1,25 ciśnienia 
roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary. Po stronie instalacji c.o. próba szczel-
ności na zimno powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla insta-
lacji wewnętrznej. Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do 
ciśnienia próbnego powinno się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. 
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Podczas próby oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakich-
kolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Badania w stanie gorącym: badanie zgodności 
przepływu czynnika grzejnego przy wykorzystaniu przepływomierza licznika ciepła, badanie 
wymiennika ciepła przez kontrolę i rejestrację temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego 
przy ustalonym nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Badanie szczel-
ności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń węzła w trak-
cie ogrzewania i chłodzenia układu węzła  
 
6.3. Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej węzła cieplnego 
  
Badanie działania powinno obejmować: regulator różnicy ciśnień i przepływu, urządzenia au-
tomatycznej regulacji węzła. Badanie powinno być wykonane przez cykliczny odczyt i reje-
strację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje odbiorcze. Odczyty i re-
jestrację temp. wyjściowej c.w.u. należy przeprowadzić przy braku rozbiorów ciepłej wody i 
przy czynnych punktach poboru. Zaleca się wykonanie badania i oceny działania automatycz-
nej regulacji węzła w oparciu o regulację ciągłą parametrów temperaturowych przez okres 12-
24 godzin w czasie ruchu próbnego.  
Badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia lub otwarcia 
zaworów regulacyjnych. 
  
6.4. Badania działania urządzeń zabezpieczających 
  

 badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu 
ciśnienia w poszczególnych obiegach

 badanie zabezpieczeń termicznych poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu 
temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do instalacji odbiorczej

 
6.5. Badanie szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich 
połączeń węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania układu węzła. 
 
  
6.6. Ocena badań odbiorowych 
  
Do końcowego protokołu odbioru węzła ciepłowniczego powinny być załączone wyniki 
wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, oraz wy-
niki wszystkich badań odbiorczych na gorąco wraz z ich oceną i potwierdzona zgodność do-
kumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.  
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać 
w następujący sposób:  

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ±0,5K,

 pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości l,5m nad ziemią i 
w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 

 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych za-
pewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa, 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termome-
trów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K.


7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 2.13. rozdz. I. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 2.14. rozdz. I. 
 
  
8.2. Warunki szczegółowe odbioru instalacji węzła 
 
W trakcie odbioru należy:  

 sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji tech-
nicznej oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych 
do robót , wyników pomiarów i badań,

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej,
 sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót,
 dokonać szczegółowych oględzin robót,


9. Podstawa płatności 

 
Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 2.15. rozdz. I. 

 
10. Przepisy związane 
 

 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
 PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania.
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych.

 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego   przyłączonych   do   sieci   cieplnej.
Wymagania. 

 PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. PN-H-74220:1984 Rury sta-
lowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno –ogólnego przeznaczenia.



 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                                                      45 

 

 
Remont ( termomodernizacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 

we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95 

 

 PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczeniajako-
ściowe.

 PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody.

 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
płynów wodnych.

 PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne
badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwo-
dzie.

 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych insta-
lacji centralnego ogrzewania.

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymaga-
nia.

 PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.
Inne dokumenty i instrukcje:

 Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI 
INSTAL.

 Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL. 

 Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

 
 
 
 
 
V. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. Przedmiot i zakres kontraktu 
  
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwą " Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii 
Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95”.  
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej wykonania 
wszystkich elementów kontraktu. 
Do zakresu robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami 
Zamawiającego należy:  

 demontaż grzejników członowych żeliwnych z hakami montażowymi,
 demontaż grzejników rurowych typu Favier,
 drobne poprawki tynkarsko malarskie w miejscu montażu grzejników o ile okażą się 

konieczne,
 montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi  

i odcinającymi,
 wyniesienie starych grzejników i wniesienie nowych,
 demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
 układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki 

ciepła,
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 montaż zaworów odcinających na instalacji,
 wymiana rozdzielni ciepła,
 wymiana zaworów na rozdzielaczach,
 wykonanie próby szczelności,
 dostosowanie nowej instalacji c.o. węzła do zwiększonego zapotrzebowania ciepła.
 wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyżej robót jakie wystąpią przy realiza-

cji zamówienia i będą konieczne do jego wykonania (należy ująć w cenie ofertowej).
 

Wykonanie wymiany instalacji c.o. należy zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 
 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „OGÓLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH'', w punkcie 2. 
 

3. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.8. rozdz. I.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę.  

 rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia 
wg PNH-74220:1984,

 rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg
PN-EN10224:2006, 

 rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-
74219:1961,

 spawanie gazowe,
 spawanie elektryczne,
 odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym  15 do temp. 1000C i ciśnieniu 

dopuszczalnym 10 bar,
 zawory odcinające kulowe o ciśnieniu dopuszczalnym 16 bar,
 zawory odcinające kulowe ze spustem o ciśnieniu dopuszczalnym 16 bar,
 materiały i wyroby izolacyjne powinny posiadać aprobatę techniczną COBRTI 

INSTAL , atest higieniczny, ocenę PZH,
 grzejniki stalowe dwu i trzy płytowe, Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno 

blachy stalowej, malowane powłoką gruntującą, utwardzaną termicznie, Parametry 
pracy: temperatura max. 110 oC, ciśnienie max. 1,0 MPa.
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 Zawory równoważące – umożliwiają dokładną regulację instalacji. Zawory przewi-
dziano do montażu na powrotach z poszczególnych sekcji instalacji c.o. przed roz-
dzielaczami. Dodatkowe funkcje to: nastawa wstępna, odcięcie, pomiar i odwodnie-
nie instalacji. Wykonanie gwintowane do średnic ø 50 mm, powyżej ø 50 mm – koł-
nierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120oC, ciśnienie 1,6 MPa,

 Automatyczne  zawory  równoważące  –  przewidziane  do  montażu  pod  pionami.
Wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 120oC, ciśnienie max. 
1,5 MPa. Komplet zaworów (do montażu na zasilaniu i powrocie) połączonych kapi-
larą. Dodatkowa funkcja to możliwość odcięcia i spustu wody na przewodzie zasila-
jącym i powrotnym, 

 Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi – służące do re-
gulacji przepływu wody przez grzejnik i pośrednio temperatury w pomieszczeniu.
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z za-
stawą wstępną, niklowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 oC, PN10. Gło-
wice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu, 
zakres nastaw temperatury 16-26 oC, 

 Zawory odcinające do grzejników boczno-zasilanych, z funkcją napełniania  
i opróżniania – umożliwiają indywidualne odcięcie grzejnika, bez wpływu na pozo-
stałe, grzejniki – wykonane z mosiądzu niklowanego. Parametry pracy:
temperatura max. 120 oC, PN10.  

Wszystkie urządzenia powinny być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, oraz 
posiadać certyfikat CE zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

2.2. Wyroby dodatkowe 
  
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych w/w do montażu instalacji c.o. będą 
zastosowane:  

 systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
 przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ogniochronne (dla połączeń róż-

nych stref pożarowych). Przepusty wykonane z wełny skalnej pokryte płaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogień BL-s1, d0 wy-
rób. Przeznaczone do izolacji rur metalowych przy przejściach przez strefy oddzieleń 
przeciwpożarowych w odpowiedniej klasie odporności EI. Przejście należy dodatkowo 
uszczelnić szpachlówką ogniochronną i czytelnie oznakować.  

 rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
 śrubunki grzejnikowe,
 termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalacji c.o.),
 elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
 uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
 kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
 chemia instalacyjna,
 otuliny izolacyjne rozprowadzeń instalacji c.o. – wykonane z wełny skalnej pokryte 

płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 400oC, 
reakcja na ogień BL-s1, d0 wyrób.


3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 
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3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu:  
- samochody ciężarowe, 

 
- drobny sprzęt budowlany, 

 
- elektronarzędzia  

 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. I. 

 
5. Wykonanie robót   
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
  
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z dokumen-
tacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży insta-
latorskiej. Przewody rozprowadzające (od źródła ciepła) prowadzić po śladzie istniejącej insta-
lacji c.o. Stosować rury czarne bez szwu łączone poprzez spawanie. Piony, podejścia do grzej-
ników montować natynkowo do ścian budynku po śladzie istniejącej instalacji. Rurociągi po-
ziome jak i pionowe prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych, 
usytuowanych w odstępach podanych w dokumentacji. W miejscach wskazanych w dokumen-
tacji należy wykonać punkty stałe. Przejścia przez przegrody w tulejach osłonowych, przejścia 
przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. zachowując ogniood-
porność przegrody.  
Obydwa przewody pionu dwururowego układać równolegle do siebie, zachowując odległość 
między osiami wynoszącą 80 mm (przy średnicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewnić do-
godny montaż pionu. Rurociągi pionowe prowadzić tak , aby max odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację .  
Gałązki do grzejników powinny posiadać spadek min 2% na zasileniu w stronę grzejnika i na 
powrocie w kierunku pionu . Min długość gałązki - 0,5 m . Przy przejściach przez ściany i 
stropy należy stosować tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocą au-
tomatycznych zaworów odpowietrzających z zaworem odcinającym oraz za pomocą odpo-
wietrzników przy grzejnikach. W punktach najniższych lub w miejscach gdzie wskazana jest 
możliwość odwodnienia fragmentu instalacji, należy zainstalować spusty. Należy przestrzegać 
aby instalacja C. była zawsze napełniona wodą, uniknie się tym samym dodatkowej korozji 
rurociągów i armatury. Grzejniki płytowe należy montować w odległości minimum 10 cm od 
posadzki i minimum 1,5 x grubość grzejnika od spodu parapetu. Podstawowe zasady prawi-
dłowej organizacji robót:  

 wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwier-
dzone przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany 
przez producenta lub „Książeczkę spawacza" z uprawnieniami w określonym, wyma-
ganym zakresie),  

 prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast 
wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. 
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować 
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
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 racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowa-
niem

 materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest 
możliwe, min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a 
następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),

 zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego roz-
poczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

 zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekono-
micznie uzasadnionych),

 zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykony-
wanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp

 stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rę-
kawic oraz odpowiedniego obuwia,

 dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wyklucza-
jący przestoje,

 zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na 
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub 
wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki"),

 Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał tech-
niczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.


6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. I. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, PFU, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Zamawiają-
cego. 
 

6.2. Sprawdzenie szczelności instalacji - próba ciśnieniowa „na zimno" 
 
Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w „ Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.  
Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu o 2 bary większym niż ci-
śnienie robocze (lecz nie mniejszym niż 4 bary). Podczas przeprowadzania próby należy odłą-
czyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przepo-
nowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa. 
  
6.3. Sprawdzenie szczelności instalacji - próba ciśnieniowa „na gorąco" 
  
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco" należy przeprowa-
dzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno". Obejmuje ona:  

 uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
 wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyska-

nia założonych temperatur.

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 2.13. rozdz. I. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 2.14. rozdz. I. 
  
8.2.  Warunki szczegółowe odbioru instalacji węzła 
 
W trakcie odbioru należy:  

 sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji tech-
nicznej  oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych 
do robót, wyników pomiarów i badań

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej
 sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót
 dokonać szczegółowych oględzin robót


9. Podstawa płatności 

  
Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. 2.15. rozdz. I. 

 
10. Przepisy związane 
 

 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
 PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania.
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych.

 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego   przyłączonych   do   sieci   cieplnej.
Wymagania. 

 PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
 PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno –

ogólnego przeznaczenia.
 PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia

jakościowe.
 PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody.
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 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody I innych
 płynów wodnych.
 PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne

badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwo-
dzie.

 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych insta-
lacji centralnego ogrzewania.

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania. 

 PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

 


Inne dokumenty i instrukcje:
 Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI 

INSTAL.
 Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.

COBRTI INSTAL. 
 Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd.

COBRTI INSTAL. 
 
 
 
 
 

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przeno-
szące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je trak-
tować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto-
ścią wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy  
zharmonizowane (PN). 
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne
 wspólne specyfikacje techniczne
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy

zharmonizowane
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
 Polskie Normy
 polskie aprobaty techniczne


1. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zadania 
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Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 
z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr
198 poz. 2042); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 1040 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz..21 z późniejszymi zmia-
nami);

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
( tekst jednolity Dz. U. 2015.poz.199);

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U.2009 nr 178 poz.1380 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013r. poz.1129 późniejszymi 
zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U2002 nr 75  poz.690 z późniejszymi zmianami); 

 
Powyższa lista dokumentów, jak i inne wymienione w PFU normy, ustawy, 
rozporządzenia i tym podobne dokumenty, może nie zawierać całości dokumentów 
potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie 
tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. W przypadku, gdy 
któryś z przedmiotowych dokumentów jest nieaktualny lub nieobowiązujący, należy 
przyjąć dokument, który go zastępuje lub jest aktualny czy obowiązujący. 
 
 
2.  Załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego: 
 
Dla budynków położonych przy ul. Okólnej 2: 
 

1. Audyty energetyczne dla budynków 
2. Projekt instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla budynków 1,2,3,5,5A,5B, 8 

 
 
Dla budynków położonych przy ul. Gajowickiej 95: 
 

3. Audyty energetyczne dla budynków 
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we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i Gajowicka 95 

 

4. „Remont ścian osłonowych i docieplenie budynków laboratoryjnego i magnesów, ad-
ministracyjno-laboratoryjnego, laboratoryjnego – trawialni Instytutu Niskich Tempera-
tur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu” 

5. Projekt pt. „Remont ścian osłonowych i docieplenie budynków laboratoryjnego i ma-
gnesów, administracyjno-laboratoryjnego, laboratoryjnego – trawialni Instytutu Ni-
skich Temperatur PAN” 

 


