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B. CZESC OPISOWA

Celem wykonania projektu: " Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu
Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka jest osiagni¢cie efektu ekologicznego pole-
gajacego na:

e oszczednoS$ci energii cieplnej,

e poprawie izolacyjnosci cieplnej budynkow i ich estetyki.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

wykonanie termomodernizacji budynkow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
PAN zlokalizowanych we Wroctawiu, przy ul. Okdlnej 2:

budynek nr 1
budynek nr 2
budynek nr 5C
budynek nr 7
budynek nr 8
budynek nr 9

a takze modernizacja instalacji cieptej wody (w budynkach nr 3 i 5) i zimnej wody (w budyn-
kachnr1,2,3,5,8)

oraz termomodernizacji budynkow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
zlokalizowanych we Wroctawiu, przy. ul. Gajowickiej 95:

¢ budynek laboratoryjno-administracyjny
¢ budynek magnesow
e trawialnia

Do Wykonawcy nalezy:
e zapoznanie si¢ z projektami termomodernizacji budynkéw posiadanymi przez Zama-
wiajacego;

e zapoznanie si¢ ze stanem faktycznym poprzez odbycie wizji lokalnej na obiekcie;

e wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie wymaganym
ustawg dotyczacg BIOZ dla ww. robot (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej);

e wykonanie niezbe¢dnej dokumentacji technicznej koniecznej do wykonania zadan na
obiektach

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania:

e kosztorysu ofertowego;

e po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg posiadang przez Zamawiajacego, Wykonawca do-
kona jej analizy, a w przypadku koniecznosci jej uaktualnienia/uzupetnienia podejmie
stosowne kroki w celu zapewnienia jej kompletnosci;
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e dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie dane, ktére postuzg Zamawiaja-
cemu do przedstawienia osiggni¢cia efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wyko-
nanej termomodernizacji;
harmonogramu rzeczowo — finansowego dla przedsigwzigcia;
wykonania zadania zgodnie z opracowanymi PFU oraz SIWZ.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekty bedace przedmiotem zamowienia stanowig cze$¢ kampusu Instytutu Niskich Tempe-
ratur 1 Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk zlokalizowanego przy ulicy Okolnej 2
oraz ulicy Gajowickiej 95 we Wroclawiu.

1.2.1. Uwarunkowania techniczne — zakres zadan i robot

Do wykonania ponizszych robét - jezeli w opisie zadan nie podano inaczej - nalezy uwzglednic¢
cenie wszystkie towarzyszace prace budowlane (m.in. wykucia, demontaze, rozbidrki) oraz wy-
konczeniowe (murowanie, tynkowanie, malowanie, itp.) doprowadzajace do stanu pierwot-
nego.

Zamawiajacy posiada:

- " Projekt inst. wz, wc, i cyrkulacji dla bud 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 8". Budynek 5A i 5B nie s3
w zakresie niniejszego przetargu. Opracowanie ma jedynie charakter pomocniczy - do ustalenia
wymiaréw, wzglednie dlugosci instalacji i liczby punktéw poboru. Po stronie wykonawcy lezy
opracowanie projektu, na podstawie ktorego dokona wymiany instalacji wody.

- Audyty energetyczne budynkow, zawierajace zakres prac termomodernizacyjnych.

- Ekspertyzy przyrodnicze (ptaki, nietoperze)

- Pozytywne decyzje RDOS odnosnie likwidacji miejsc legowych ptakéw (prace juz wyko-
nano) a takze zgod¢ na umyslne ptoszenie oraz niepokojenie w miejscach noclegu w okresie
legowym ptakow. W razie koniecznosci Zamawiajacy uzyska niezbgdne zgody, zezwolenia 1
decyzje od RDOS.

Zadania ujete w dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa.
Pozostatych projektéw brak. Roboty, na ktore brak jest dokumentacji nalezy wykona¢ w syste-
mie ,,projektuj i wykonaj”.

Podzadania zaznaczone kolorem czerwonym sg objete tzw. prawem opcji. Wykonawca wyceni
te podzadania, a Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o ich realizacji do 12 miesi¢cy od podpisania
umowy.

1.2.1.1. Zadanie nr 1. Modernizacja wezlow ciepla, modernizacja instalacji c.0., montaz
pomp ciepla

Budynek Zakres prac

Budynek magneséw | A) Modernizacja instalacji c.o. polegajaca na wymianie obecnego wezla
cieplowniczego, ktory pracuje na wyzszych parametrach na nowy z auto-
matyka rowniez pogodowa, wymiang odcinkéw zasilajacych na nowe z
rur preizolowanych i wymiang instalacji c.0. na nowg z izolacjg (1285 mb)
i montaz nowych grzejnikow 127 sztuk z zaworami termostatycznymi i
odcinajacymi w komplecie. Na instalacji majg by¢ zamontowane zawory
podpionowe. Zapotrzebowanie na moc cieplng 240,9 kW. Wykonanie
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modernizacji instalacji ¢.0. powinno by¢ poprzedzone doktadng analizg i
sporzadzeniem projektu a w razie potrzeby dostosowaniem do prawidto-
wego funkcjonowania ww. instalacji.

Bud. lab-admin. B) Modernizacja instalacji c.o. polega na wymianie obecnego w¢zla cie-
ptowniczego wyzszych parametrow na nowy z automatykag rowniez po-
godowa, wymiang odcinkoéw zasilajacych na nowe z rur preizolowanych
1 wymiang instalacji c.0. na nowa z izolacjg, ilo§¢ 644 m, z zaworami pod-
pionowymi, montazu nowych grzejnikow - 31 sztuk z zaworami termo-
statycznymi i odcinajacymi. Zapotrzebowanie na moc cieplng 194,8 kW.
Trawialnia C) Modernizacja zrodta ciepta c.o. polega na wymianie istniejgcego zro-
dta ciepta na pompe ciepta typu powietrze-woda o mocy 4.5 kW, montaz
nowej instalacji z montazem 4 grzejnikdw z zaworami termostatycznymi
1 odcinajacymi oraz automatyka pogodowa.

Budynek 5C D) Modernizacja zrodta ciepta przez montaz pompy ciepta typu powie-
trze/woda i montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie na
moc cieplng 19,5 kW. Sterowanie automatyka pogodowa. Grzejniki z za-
worami termostatycznymi w kazdym pomieszczeniu (6 sztuk). Nowa in-
stalacja ok 50,0 m.

Budynek nr 9 E) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, polegajgca na mon-
tazu pompy ciepla powietrze/woda. Zapotrzebowanie na moc cieplng 4,5
kW. Dhugos¢ instalacji wg Audytu 10,0 m. Nowe grzejniki szt. 2 z zawo-
rami termostatycznymi i odcinajacymi oraz automatyka pogodowa.
Budynek nr 7 F) Modernizacja zrédta ciepta przez montaz pompy ciepla powie-
trze/woda 1 montaz instalacji CO wraz z grzejnikami. Zapotrzebowanie na
moc cieplng 53,1 kW. Sterowanie pogodowe. Grzejniki z zaworami ter-
mostatycznymi - sztuk 12. Nowa instalacja c.o0. - 200,0 m.

UWAGA: dla podzadan A i B - termomodernizacja musi odby¢ si¢ bez wptywu na funcjono-
wanie obiektow, Wykonawca musi pamigta¢ o okresie grzewczym, w ktérym winien zapewnic
odpowiednig temperatur¢ w ww. budynkach.

1.2.1.2. Zadanie nr 2. Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u.

Budynek Zakres prac

Budynek nr 1 A) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja i izolacjg ter-
miczng. Material: rury z polipropylenu stabilizowanego PP STABI taczonego
na zgrzewanie, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. Ilo$¢ c.w.u. wg Audytu 384,0 m.
Montaz baterii termostatycznych z perlatorami w ilosci 36 sztuk. Montaz sa-
mych perlatoréw — 8 sztuk.

Budynek nr 2 B) Modernizacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i izolacja termiczng polegajaca
na wymianie starej instalacji. [lo§¢ wymiany c.w.u. wg Audytu 1227 m. Materiat: rury
z polipropylenu stabilizowanego PP STABI, 1aczonego na zgrzewanie. Tmax=90°C,
Pmin=1.0 MPa. Montaz baterii termostatycznych z perlatorami — 15 sztuk, montaz sa-
mych perlatoréw w iloéci 107 sztuk wg Audytu.

Budynek  ma- | C) Modernizacja instalacji wody: c¢.w.u. i cyrkulacji, polegajacej n wymianie
gnesow calej instalacji c.w.u. i na nowg z izolacjg (465 m) wraz z montazem nowych
baterii termostatycznych z perlatorami w punktach poboru - 42 sztuki. Rury
polipropylenowe modyfikowane laczone na zgrzewanie, Tmax= 90°C, P=0,9
MPa. Na instalacji majg by¢ zamontowane zawory podpionowe.
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D) Do wymiany bedzie tgcznie okolo 465 m instalacji wody zimnej w budynku
magnesow. Wymiana istniejqcych instalacji wody na nowgq o tych samych bgdz
lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamontowac¢ zawory, wy-
konac¢ niezbedne podejscia.*

Wykonanie modernizacji instalacji wody uzytkowej powinno by¢ poprzedzone
doktadng analizg i sporzadzeniem projektu. Cata instalacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang. Prace
zwigzane z modernizacjg instalacji wody zimnej powinny pokrywaé si¢ w za-
kresie czasu i miejsca z pracami zwigzanymi z wymiang instalacji cieptej wody
uzytkowej.

Budynek nr 8 E) Modernizacja cieptej wody uzytkowej polega na wymianie calej instalacji na
rury z propylenu stabilizowanego PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa 13-
czone przez zgrzewanie. W zakres robot wchodzi tez cyrkulacja. Ilo$¢ c.w.u. z
izolacja wg Audytu 512 m. Montaz nowych baterii termostatycznych z perlato-
rami 8 sztuk, montaz samych perlatorow 43 sztuki. Na instalacji nalezy zamon-
towaé zawory podpionowe.

Budynek nr 9 F) Modernizacja cieplej wody uzytkowej polega na wymianie rur na polipropy-
lenowe stabilizowane PP STABI, Tmax=90°C, Pmin=1.0 MPa. lgczonego na
zgrzewanie 1 montaz 1 kpl. baterii termostatycznej z perlatorem.

Budynek labora- | G) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polega na montazu nowych
toryjno - admini- | baterii bezdotykowych z perlatorami — sztuk 17, zasilanie elektryczne z sieci.
stracyjny
Trawialnia H) Modernizacja c.w.u. polegajgca na wymianie instalacji kpl.1 i montazu no-
wej baterii termostatycznej z perlatorem kpl.1.

Budynek nr 1, 2, | 1) Do wymiany bedzie tgcznie okoto 2000 mb instalacji wody zimnej w 6 budyn-
3,518 kach lezgcych na terenie kampusu INTIBS PAN we Wroctawiu, przy ul. Okolnej
2: budynek nr 1, 2, 3, 5 i 8 oraz wymiana instalacji wody cieptej w budynku nr
3 i 5 (okolo 420 m). Wymiana istniejqcych instalacji wody na nowq o tych sa-
mych bgdz lepszych parametrach. Na instalacjach wody nalezy zamontowac za-
wory, wykonac niezbedne podejscia.

Wykonanie modernizacji instalacji z.w.u. i c.w.u. powinno by¢ poprzedzone do-
kladng analizq i sporzgdzeniem projektu. Cata instalacja winna by¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukq budowlang. Prace
zwigzane z modernizacjq instalacji wody zimnej powinny pokrywac sie w zakre-
sie czasu i miejsca z pracami zwigzanymi z wymiang instalacji cieptej wody
uzytkowej. *

* zakres prac finansowanych w catosci ze Srodkow Zamawiajgcego

UWAGA: Prace zwigzane z wymiang instalacji wody cieplej i zimnej winny by¢ wykony-
wane w tym samym czasie, Zamawiajacy we wlasnym zakresie odtworzy kafelki w sani-
tariatach i laboratoriach oraz dokona odlaczenia i ponownego przylaczenia urzadzen la-
boratoryjnych korzystajacych z wody, a takze zabezpieczy odpowiednio wyposazenie la-
boratoriow (sprzet, meble itp.) przed pracami zwigzanymi z wymiang instalacji wody.

1.2.1.3 NIE DOTYCZY.
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1.3. Uwarunkowania formalno — prawne

Budynki Instytutu Niskich Temperatur zlokalizowane sg na dziatce nr 2/5, AM--2, obreb Ra-
kowiec, ul. Okdlna 2 oraz na dziatce nr 27/4, AM-16, obreb Grabiszyn, ul. Gajowicka 95

Przedmiotowe budynki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie lezg w strefie ochrony kon-
serwatorskie;j.

1.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie realizacji
Przed zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

» dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajagcymi osiggni¢cie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. W/w doku-
mentacja opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
1 polskimi normami.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach i na nosniku elektro-
nicznym (CD/DVD/USB).

1.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot oraz dostosowanie ich do zapewnienia cig-
gtosci pracy INTiBS PAN. Szczegotowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajg-

cym.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w obszarze,
ktory wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrebnych przepisow.

UWAGA:

Obiekty podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych beda uzytkowane. Przed
przystapieniem do robot nalezy w porozumieniu z Zamawiajacym ustali¢ terminy w formie
harmonogramu, dogodne dla Zamawiajacego, okreslajace termin i czasookres robot wykony-
wanych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynkow objetych danym zadaniem. W przy-
padku niedotrzymania harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do jego aktualizacji. Ter-
min wejscia do poszczegolnych czgsci budynku moze nastapi¢ dopiero po uprzednim zaakcep-
towaniu przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowa liste pracowni-
kow, ktorzy beda prowadzic roboty. Jest to spowodowane procedurami wewnetrznymi INTiBS
PAN. Pracownicy Wykonawcy otrzymaja od Wykonawcy odpowiednie identyfikatory w celu
prowadzenia robot wewnatrz budynku.

Wykonywane przez Wykonawce prace nie moga zaktoca¢ korzystania z energii elektrycznej,
wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania przez Zamawiajacego.

1.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3q i jej prze-
prowadzeniem
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Na etapie wykonywania robdt:

e  Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjg¢cia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wy-
nik dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot;

zabezpieczenia 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkéw bhp;

zabezpieczenia terenu prowadzenia robot przed dostepem osob niepowotanych;

zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu prowadzenia robot od

nastepstw prowadzonych robét.

e Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw wiasnych Wykonawcy.

e  Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spet-
nia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca zobowigzany jest do posiada-
nia dokumentéw potwierdzajacych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

e Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia
wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robét, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

e Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

a. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacja projektowa.
b. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdza-
jacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w
projekcie.
c. Jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac.
d. Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
e. Prawidtowos$¢ potaczen funkcjonalnych.
e Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

- Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu.

- Czg$ciowy po wykonaniu wezesniej uzgodnionego etapu prac z Zamawiajgcym.

- Odbiodr koncowy.

e Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robodt oraz utylizacji odpa-
dow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie w ramach oferowanej
ceny. Wymagane jest usuwanie z ciggow komunikacyjnych na biezaco zanieczyszczen
celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowac na wlasny

koszt 1 we wlasnym zakresie.

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen elementoéw istniejacych budynkow, drog, po-
nosi Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty. Naprawy winny by¢ dokony-
wane na biezaco.

e  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowaé zaklo-
cenia podczas funkcjonowania budynkow nalezacych do INTiBS PAN,

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywodz gruzu, odpadow budowla-
nych itp.

e Zaplecze Wykonawcy wraz z terenem sktadowania materialow nie moze powodowac
utrudnien ani zaktécen w funkcjonowaniu INTiBS PAN.

e Zaleca si¢ dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynkow w celu uzyskania niezbed-
nej informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin
obiektu obciaza Wykonawce skladajacego oferte.

e a0 o
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e  Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan podczas realizacji niniejszego zadania,
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

2.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do po-
rzadku architektoniczno - przestrzennego otoczenia.

Uzyte materialty wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa uzyt-
kowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrdd.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowaé wyroby, ktore zostaty dopusz-
czone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgod-
nosci itp.) natomiast srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiada¢ odpowied-
nie pozwolenia (wpis do rejestru lekow 1 srodkéw biobojczych) wydane przez Ministra Zdro-
wia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spelnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania Terenu budowy

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projekt zagospodarowania Terenu budowy obejmujacy:
e plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U Nr 120, poz.
1126),
program zapewnienia jakosci,
tymczasowe ogrodzenie Terenu budowy,
biuro budowy 1 zaplecze socjalne Wykonawcy,
niezbe¢dne zaplecze biurowe z weztem sanitarnym,
magazyny Wykonawcy i miejsca sktadowania materiatow,
miejsca postoju sprzetu,
e tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych Wy-
konawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ Teren budowy zgodnie z planem BIOZ
1 obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac:
e ogrodzenie Terenu budowy dla obiektéw wymagajacych tego
o Zamawiajacy wymaga aby Teren budowy byt ogrodzony i zabezpieczony przed
wejsciem na ten teren osobom nieupowaznionym oraz oznakowany za pomocg
tablic ostrzegawczych; ogrodzenie Terenu budowy nie moze stwarzaé¢ zagroze-
nia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m; ponadto
Zamawiajacy wymaga zapewnienia statego nadzoru i dozoru na budowie.
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e drogi komunikacyjne

(@)

Zamawiajacy wymaga zapewnienia na Terenie budowy wykonania
1 oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drog
komunikacyjnych i transportowych oraz drég dla dojazdéw pozarowych oraz
utrzymania ich w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikow; drogi
1 przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych
wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow.

e miejsca postojowe na Terenie budowy

o

Zamawiajacy wymaga by dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania ro-
bot budowlanych wyznaczy¢ miejsca postojowe na Terenie budowy.

e strefy niebezpieczne

(@)

(@)

Zamawiajacy  wymaga  wygrodzenia,  wlasciwego  zabezpieczenia
1 oznakowania stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym;

Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpiecznej;

o Zamawiajacy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wiasci-

wych $§rodkéw, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidu-
alnej).

e skladowiska materialdéw, wyrobow i urzadzen technicznych

(@)

Zamawiajacy wymaga aby przewidzie¢ na Terenie budowy utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadowania materiatow 1 wyrobow; w przypadku
przechowywania substancji 1 preparatOw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach, towary te na Terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowaé
zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach produ-
centa; sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wy-
kona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia
si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow i urzadzen; zabrania si¢ opierania
sktadowanych materialoéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych itp,

Wszelkie materialy winny by¢ przechowywane w sposodb zapewniajacy zabez-
pieczenie przed kradzieza, uszkodzeniem oraz gwarantujacy zachowanie ich ja-
kosci.

e Zamawiajacy wymaga wtasciwego zagospodarowania Terenu budowy pod wzglgdem
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

e Wiasciwe utrzymanie i ochrona Terenu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy. Koszty
ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

e Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny speinia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu obj¢tego placem budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych budynkow i znajdujacego si¢
tam wyposazenia a takze sktadowanych wlasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenéw budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej za-
placie 1 przyjmuje si¢, ze bedzie wiaczony w Cene Kontraktowg. W Ceng¢ Kontraktowg wia-
czony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi tymczaso-
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wej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw 1 me-
diéw energetycznych na Placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki
itp. W Cene¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez koszty ewentualnych likwidacji tych
przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czyn-
nikéw 1 medidow energetycznych nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy 1 w petni jest on odpo-
wiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgod-
nien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na Terenie budowy wiasciwe
warunki dla ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci w zakresie:
e ograniczenia emisji hatasu,
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
e nie dopuszczenia do zanieczyszczania nawierzchni ulic 1 innych drég dojazdo-
wych wykorzystywanych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy
e ochrony zieleni i zwierzat

2.3. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

L OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLA-
NYCH

1. Przedmiot i zakres Kontraktu

Przedmiotem zamowienia jest zrealizowanie zamierzen pod nazwa: "Remont ( termomoderni-
zacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95" nalezacych do Instytutu Niskich Temperatur 1
Badan Strukturalnych PAN we Wroctawiu.

Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie cenowej wykonania
wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu rob6t budowlanych, innych robdt i czynnos$ci okreslonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:
e sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz 1 opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji,
e sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiaru ro-
bot,
e sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,
e sporzadzenie harmonogramu ptatnosci,
e uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgacego, sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
e zlozenie Zamawiajacemu gwarancji wykonania robdt, dostarczenia materiatow
1 urzadzen,
e posiadania ubezpieczenia OC

e dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych za-
wiadomien i zgloszen - jesli s3 wymagane,
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zapewnienie objecia kierownictwa robot przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane (uprawnienia konstrukcyjne lub instalacyjne stosowne go
wymagan SIWZ dla danego zadania) i mogace wykonywac¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stano-
wiska przez Zamawiajacego,

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyska-
niu zgody Zamawiajacego) o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i przekaza-
nie Zamawiajgcemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawia-
domienia we wlasciwym organie nadzoru budowlanego — jesli jest to wymagane,

opracowanie przed przystgpieniem do roboét i przedstawienie do aprobaty Zamawia-
jacemu Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) okreslajacego zamierzony sposob wy-
konania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wy-
konanie robot zgodnie z projektem modernizacji i projektami wykonawczymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami: projek-
tem wykonawczym, PFU, harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

przygotowanie niezb¢dnych dokumentow i1 po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie
1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub de-
cyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami (jezeli jest wymagane),

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy
1 dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem,

Zakres prac budowlano — instalacyjnych.

wykonanie wszystkich zamierzen zadania inwestycyjnego wymienionych w PFU
oraz innych, wynikajacych z opracowanych projektow, niezb¢dnych do funkcjono-
wania i obstugi obiektu wraz ze statym wyposazeniem, ze wszystkimi elementami
ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych,

wykonanie termomodernizacji obiektéw wymienionych w PFU,

rozruch instalacji i oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentoéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaga-
nych przepisami polskiego prawa,

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji
na etapie rozruchu. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wyko-
nawcy stosowne swiadectwo potwierdzajace nalezyte przeszkolenie,

Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji okreslonej w umowie.

1.1. Definicje i objasnienia pojec

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
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Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych
1 zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania
w obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wlasciwosci
ro6znig si¢ od okreslonych we wlasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodno$ci wlasciwosci uzytkowych
1 technicznych produkowanego wyrobu z Polska Normag lub aprobatg techniczng,
z powotaniem na jej pelne oznaczenie i termin waznosci. Obecnie rol¢ t¢ spetnia deklaracja
zgodnosci.
Audyt — audyt energetyczny budynkéw wykonany na zlecenie Zamawiajacego
Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za po-
mocg przegrdod budowlanych oraz majacy fundamenty i dach.
Cena Kontraktowa, Cena ofertowa — cena za wykonanie przedmiotu Umowy, ztozona przez
Wykonawce w ofercie przetargowe;.
Certyfikacja wyrobéw - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certytikacyjnego, ktory po-
winien zosta¢ zakonczony wydaniem certytikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke
certyfikujaca.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produko-
wane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji 1 wykazujacy, ze zapewniono odpo-
wiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
Polska Norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wtasng od-
powiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga - niepodlegajace obowiazkowej certyfikacji
- sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem norma-
tywnym.
Wykonawca - przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji ca-
tego przedsiewzigcia, ktory wykonuje roboty sitami wlasnymi, ale takze przy pomocy wyspe-
cjalizowanych podwykonawcow. Wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika
badz kierownikéw robdt (posiadajacego odpowiednie uprawnienia konstrukcyjne i instala-
cyjne).
Gwarancja jakoSci - zobowigzanie si¢ na piSmie Wykonawcy (producenta, sprzedawcy) do
usuni¢cia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnig si¢ one
w czasie okreslonym w gwarancji. W przypadku gwarancji, jako$ci wykonanego obiektu bu-
dowlanego termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego
(wgk.c.).
Zamawiajacy, Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, bedgca prawnym uczestnikiem procesu
realizacji robot budowlanych w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem realizacji robot budowlanych lub powierzanie
tych czynnosci, w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce go-
spodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji robot budow-
lanych i1 dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych.
Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zawarta jako efekt przeprowa-
dzonego postgpowania przetargowego
Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow,
wybranych odpowiednio z wlasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicz-
nych, uzupeliony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisow
1 dokumentow technicznych, ustalajacych konieczny 1 wystarczajacy zakres 1 poziom wiasci-
wosci uzytkowych i wlasnosci technicznych wyrobow, zapewniajacych spelnienie wymagan
podstawowych robot budowlanych, dla ktorych wyroby te sg przeznaczone.
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Nadzor inwestorski - nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) ma-
jacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot
budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie
1 wykonaniu biezacej kontroli, jakosci i ilo$ci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach
1 odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie rozli-
czen materialowych i innych §wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustano-
wiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wlasnej inicjatywy inwe-
stora.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ rowniez odbidr czg-
sciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgto-
szeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbidr
"koncowy".

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem "PN EN", ustalajagce wymagania oraz
okreslajace metody 1 sposoby wykonywania czynnos$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawo-
wych cech jakosciowych, gldéwnych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania,
badan i odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru robdt budowlanych, lub w okresie rekojmi nieprawidto-
wosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniej-
szajg ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wyrob budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcoéw wydobytych, paliw 1 materiatow (w
tym uzywanych do wykonywania rob6t budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich
czesci - w rozumieniu prawa budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfika-
cji, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez produ-
centa, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze wyrob, proces lub usluga sg zgodne z okreslong norma
lub wlasciwym! przepisami prawnymi.

2. Ogo6lne warunki wykonania robot budowlanvch

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robot
Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢
zZ:
e Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
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e wymaganiami Zamawiajacego,

e zatwierdzonym projektem termomodernizacji, zgodnym z obowigzujacymi
przepisami,

e dokumentacja projektowa okreslong w punkcie "Cze$¢ Informacyjna" niniej-
$zego opracowania,

e opracowanymi przez Wykonawcg: PZJ, Programem i Projektem organizacji bu-
dowy 1 robot,

e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne roz-
wigzania techniczne - dopuszcza si¢ wigc stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwno-
waznych, co do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametrow, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen 1 wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu lezy po stronie Wyko-
nawcy 1 podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami Kontraktu.

2.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zorganizuje przebieg pro-
cesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie
2.1. niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami bu-
dowlano- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu raportow opisujacych zgod-
no$¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem - co 2 tygodnie.

2.2.1. Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu budowy, na ktéorym realizowane
beda zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren budowy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Z chwilg przejecia Terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo-
$ci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow.

2.2.1.1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem 1 na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego po-
blizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich nie-
zbednych srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo i higieng pracy jak réwnie bezpieczenstwo
pozarowe.

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : : % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 16

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.2. Oznakowanie Terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz.
953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca bu-
dowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.

2.2.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu budowy
oraz robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

e wykona ogrodzenie Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i1 nienaruszalnos$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren bu-
dowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

e Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszel-
kich czynnikoéw i medidw energetycznych na Teren budowy, takich jak: energia elek-
tryczna, woda, odprowadzenie Sciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoOw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowie-
dzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgod-
nien, przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

e Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przed-
stawiono w p.2.2.2. (Oznakowanie terenu)

e Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac
byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkoéw. Sposob prowadzenia prac nie moze w
zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazdu do budynkéw zlokalizowanych
przy ul. Okdlnej 2 i Gajowickiej 95.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drog 1 ulic w obrgbie 1 sgsiedztwie Terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Te-

renu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opraco-

wania i uzgodnienia z Zamawiajacym zagospodarowania Terenu budowy w tym terenu zaple-
cza.
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Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzone;
Cenie Kontraktowe;.

Z chwilg przejecia Terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym 1 przylegtym terenie.

2.2.4. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng
Terenu budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu Terenu budowy, na ktory roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfoto-
grafowac / sfilmowac¢. Dokumentacj¢ taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robdt na Terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszko-
dzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej] Wykonawca poinformuje Zamawiaja-
cego, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie uszkodzenia i/lub
wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez Wykonawce zo-
stang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszko-
dzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajacego.

2.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

e Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnos$ci publicznej i prywatnej, ktora moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

e Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzch-
nig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. wykazanych i nie wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych zlokalizowanych
w obiektach objetych robotami budowlanymi,

e Wykonawca odpowiada za ochron¢ wyposazenia Zamawiajgcego znajdujacego si¢ we-
wnatrz obiektow objetych robotami budowlanymi.

e Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszko-
dzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zama-
wiajgcego dokumentach.

o Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan zapewnienia
ochrony interesow 0sdb trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie ofertowe;.

2.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzuja-
cych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie si¢ do ob-
owigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie budowy i
terenach przyleghych,
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podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

unikania zbgdnych ucigzliwos$ci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zrodio w sposobie jego dziatania,

zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej 1 wysokiej przed uszkodzeniami wynikaja-
cymi ze sposobu jego dziatania,

prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstaja-
cymi w wyniku prowadzonych roboét, usunigcia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
powstatych w wyniku jego dzialania szk6éd w srodowisku,

w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej,

materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzia-
tywania tych materialéw na srodowisko,

materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowied-
nie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wia-
$ciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drog wewngtrz-
nych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej w trakcie pro-
wadzenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie budowy 1 baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowac¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu prowadzenia robot. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajacy.

2.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabez-
pieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci, Wy-
konawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

wlasciwe stosowanie, drabin, podestow 1 ktadek,

bezpieczne rusztowania,

wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren budowy i oswietlenie,

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wy-
padkow,

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, tazienkami i toaletami,

wlasciwe zabezpieczenia p.poz robot i urzadzen na Terenie budowy,

pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifi-
kacji powinni legitymowac si¢ swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2.8. Materialy, wyroby budowlane
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, prze-
znaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowla-
nym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spet-
nienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstugi.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych (w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
e oznakowany CE,
albo
e umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat de-
klaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
lub

e oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposoéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ osunaé,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo ety-
kiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wy-
robu budowlanego w w/w. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
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Do wyvrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dolaczona in-

formacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzibg 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb bu-
dowlany;

e identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazw¢ handlowa, typ, od-
miang, gatunek 1 klase wedtug specyfikacji technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérag po-
twierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

e numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; inne dane, jezeli wynika to ze
specyfikacji technicznej; nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata
udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Dopuszczenie do jednostkowego stosowania

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$§wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatlowg i informacje dotyczaca projektowanych wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowla-
nym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O$wiadczenie powinno zawie-

rac:

Ponadto:

nazwe 1 adres wydajacego oswiadczenie;

nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczna oraz
przepisami;

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany;

miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe in-
formacje na temat Zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagatl odpowiednich $wia-
dectw badan laboratoryjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych mate-
riatow.

Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na Teren budowy
ponosi Wykonawca. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zama-
wiajacego, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj ro-
bot, w ktorych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca wy-
konuje na wiasna odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot 1 nieza-
ptaceniem za takie roboty.
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e Wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty
swoje parametry, jakos$¢ i wlasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t musza spetnia¢ wymogi Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego, odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac¢ w sposob przewidziany przez producentow sktadowanych materiatow.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PFU 1 PZJ.

2.9. Sprzet i transport

e  Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktdre nie spo-
woduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

e Liczba i wydajno$¢ sprzgtu oraz Srodkdw transportu ma gwarantowaé cigglose

1 odpowiedni postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i1 srodowisko podczas wykonywania robot.

e Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia
sprzetu i srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

e Parametry sprz¢tu oraz $rodkéw transportu musza odpowiada¢ wiasciwym normom
1 obowigzujacym przepisom.

e Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu oraz srodkdéw transportu do uzytkowania.

e Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narz¢dzia nie gwarantujace zacho-
wania jakos$ci 1 bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajace warunkow kontraktu moga
zosta¢ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

e Przy ruchu sprzetu oraz srodkdw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spet-
nia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczal-
nych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.

e W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu budowy na wilasny koszt
1 odpowiedzialnos¢.

e Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dzialalnoséci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach).
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e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ru-
chu drogowego.

2.10. Wykonanie robét

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami);

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swo-
ich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

e terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac
projekt, postawily taki warunek. Wykonawca speini rowniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢
zastosowanych materialéw 1 jako$¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami PFU, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji rob6t i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

e Nastegpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow i elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i PFU, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan ma-
terialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach ma-
terialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazne decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci materiatow.
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2.10.1. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzia¢ pod
uwage przy wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy materialow,
sprzetu i wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
PFU lub SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

2.10.2. Dzialania zwigzane z organizacja Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystqplemem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegdlowy harmonogram robot i finansowania - Program i Plan ptatnosci,

e Program Zapewnienia Jakosci.

2.10.3. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty tym-
czasowe Zamawiajacy traktuje:
e przygotowanie terenu,
e wybudowanie objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu zastgpczego,
e zabezpieczenie Terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow,
e projekt organizacji robot,
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietle-
nie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu budowy,
e cksploatacj¢ i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
e prace porzadkowe.

Roboty towarzyszgce:

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:
e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

wykonanie obrobek instalacji wod-kan. i c.0. oraz grzejnikow,

zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw ma-

terialdw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang

osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan 1 odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupelienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
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e wykonanie niezbednych robodt, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami,

e wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i przez Zamawiajg-
cego zakresie,

e doprowadzenie Terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

2.10.4. Zielen i zwierzeta

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentary-
zowanych drzew i nasadzen a takze gniazd ptakow nieobjetych posiadang przez Zamawiajg-
cego zgoda RDOS na likwidacje. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zin-
wentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zglasza¢ Zamawiajacemu
przed rozpoczgciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
1 krzewow oraz likwidacja gniazd ptakow objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami.

2.11. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot:
e celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen na terenie prowadzenia robot.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:
e Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia materiatoéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli.

Atesty jako$ci materiatéw, aprobaty i deklaracji zgodnoSci:
Zastosowane materiaty winny posiadac atesty, lub aprobaty lub deklaracje zgodnosci.

2.12. Dokumenty budowy

e Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwe-
storskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacj¢ stanowia:
e umowa o wykonanie zamowienia,
e ostateczna decyzja pozwolenia na budowe — jezeli jest wymagana,
e projekt termomodernizacji,
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e zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzkami,

e plan BIOZ,

¢ Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz

bezpieczenstwem pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia,

harmonogram rzeczowy,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

dziennik budowy,

wnioski materialowe,

protokot przekazania placu budowy,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, or-

ganizacyjnych i finansowych budowy,

e protokoty préb i odbiorow,

e dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos¢,

W fazie koncowej inwestycji rowniez:

e protokoty odbioréw robot.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce oraz stanowigcym urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku robot.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be;dme opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jako-
$ci 1 harmonogramoéw Robot, terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych ele-
mentow robot,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycz-
nymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
e badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedio-
zone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2.13. Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robot objetych
Kontraktem.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Jest ona osta-
teczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zazagdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi
w Kontrakecie.

Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar
robot bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robot i oceny tempa wykonawstwa.

2.14. Odbiodr robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.

Zamawiajacy w ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia - Protokol Obioru Robot, podajac datg, z ktdra roboty zostaty ukon-
czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Zamawiajacy wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu okresu zgta-
szania Wad, lub p6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie roboty i wykona probe eksploatacyjng oraz usunie wady.

Odbiory techniczne oraz przejecie robot odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych i Szczegdlnych Kontraktu.

W zalezno$ci od ustalen wymagan og6lnych i szczegotowych roboty podlegaja nastepujacym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Zamawiajacego, i/lub innych przedstawicieli Zama-
wiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi cz¢sciowemu

e odbiorowi koncowemu

e obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

Odbior roboét zanikajaeych 1 ulegajacych zakryciu:
e Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
konywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
e Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego po-
stepu robot.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy ijednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze kon-
cowym robot.

Odbidr koncowy robot:

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych czesci
robot w odniesieniu do ilosci jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.12 oraz w niniejszym punk-
cie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumen-
tacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji pro-
jektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjo-
nalno — uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego:

1.

2.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robot spo-
rzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

a) umowe,

b) dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane, w szczegdlnosci:
e dziennik budowy, '
o os$wiadczenie Kierownika robot:
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- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem termomodernizacji
1 przepisami,

-0 doll()rowadze_niu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W razie zmian dokonania nieistotnych odstepstw oswiadczenie Kierownika robdt po-
winno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru konicowego, wyznaczy w
porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru koncowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z osuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
e Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.15. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastgpi za wykonane elementy robot okre§lone w harmonogramie rzeczowym,
zgodnie z umowa.

2.16. Oplaty dodatkowe

Zamawiajacy nie bedzie pobierat od Wykonawcy optat za dzierzawg placu budowy ani za
media pobierane w zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi (woda, prad, odprowadze-
nie $ciekow).

II. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zaméwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwa " Remont (termomoder-
nizacja) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okolna 2 1 Gajowicka 95".

Niniejsza inwestycja realizowana wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowe;j
wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu rob6t budowlanych, innych robét i czynnosci okre$lonych wymaganiami
Zamawiajacego nalezy:

Zakres prac realizowanych w ramach roboét rozbiérkowych oraz demontaz nastepujacych ele-
mentéw budynkow tj.:

- demontaz instalacji wod-kan, CO, grzejnikow,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidorkowe, demontazowe jakie wystapia
przy realizacji zamowienia i b¢da konieczne do jego realizacji nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci Tra
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 29

E Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska [REENS

1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale "OGOLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w pkt. 2.8 rozdz. 1.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materialow

Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy zastagpi¢ nowymi o tych samych parame-
trach techniczno-uzytkowych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9.1. rodz. 1.

3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9.1. rodz. 1.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzedzia,

- rusztowania systemowe,

- kosze zsypowe.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9.1. rodz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w pkt. 2.10. rodz. L.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzuja-
cych norm, STWiOR oraz postanowieniami Kontraktu. Wszystkie urzadzenia zdemontowane
oraz ztom bedace wlasnosciag Zamawiajacego zostang sktadowane w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odstawione przez
Wykonawce na sktadowisko i poddane utylizacji. Wywoz i koszty sktadowania oraz utylizacji
obcigzaja Wykonawce.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U, 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana
robot budowlanych.
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5.2. Obiekty kubaturowe

Materiaty z rozbiorki sktadowac poza obrgbem budynku, znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Elementy stolarki drewnianej przeznaczy¢ do utylizacji, a elementy metalowe ztozy¢ we
wskazanym miejscu.

5.3. Rozbiorka elementow budowlanych

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprze-
tem mechanicznym z zachowaniem ostrozno$ci 1 warunkéw BHP. Elementy zabudowy nie
podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Gruz 1 materialy drobnicowe nie zdatne do dalszego wykorzystania Wyko-
nawca bedzie usuwat na biezgco z Terenu budowy odstawiajac je do utylizacji. Koszt wywozu
1 utylizacji odpadow lezy po stronie Wykonawcy i stanowi element ceny ofertowe;.

5.4. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wezta mozna przy-
stapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtagczone od zasilania, od-
wodnione a ich demontaz nie stworzy zagrozenia ani nie narazi Zamawiajacego na straty.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni wyko-
nywac pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen, armatury, grzejnikoOw, a nastepnie przy-
stapi¢ do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ rowniez
od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdej-
muje si¢ przewody.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu mozliwos$ci korzystania z obiektu przez Zamawia-

jacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t przedstawiono w pkt. 2.13. rodz. L.

Kontrola jakos$ci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci i poprawnosci
wykonywanych robot rozbiorkowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt. 2.12. rodz. 1.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czg$ci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilo§ci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 2.14. rodz. 1.
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8.2.0dbior techniczny robot rozbiérkowych

Poszczegolne roboty rozbidrkowe powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

9.1.0golne zasady platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rodz. L.

10. Dokumenty odniesienia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401)
e Norma PN-EN ISO 7010:2012
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

III. WYMIANA WEZLA CIEPLNEGO

1. Przedmiot i zakres kontraktu
Przedmiotem zamoOwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwg " Remont ( termo-
modernizacja ) obiektéw Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej
5 Akademii Nauk we Wroctawiu, ul. Okodlna 2 1 Gajowicka 95”.
Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wy-
konania wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu robot budowlanych, innych robdt i czynnos$ci okre$lonych wymaganiami Zamawia-
jacego nalezy:

- demontaz istniejacego wezta cieplnego,
- montaz nowego wezla cieplnego,
e wykonanie kompletnych moduléw wezta cieplnego centralnego ogrzewania #
wraz z automatyka,
e dostawa i montaz kompletnego wezta kompaktowego w pomieszczeniu wezta
cieplnego,
montaz rurociaggow,
czyszczenie przez szczotkowanie reczne,
odtluszczanie,
malowanie pedzlem, rur farbami do gruntowania termoodpornymi,
malowanie pedzlem, rur emaliami termoodpornymi,
montaz otulin termoizolacyjnych,
proba szczelnosci wezta cieplnego,
regulacja,
e uruchomienie wezta,
- dostosowanie nowego wezta do zwigkszonego zapotrzebowania ciepla,
- montaz rozdzielni ciepta wraz z licznikiem ciepta

- wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robdt jakie wystapia przy realizacji
zamoOwienia 1 beda konieczne do jego wykonania (nalezy uja¢ w cenie ofertowej).
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Wykonanie wymiany we¢zta cieplnego wraz z instalacja c.o. i uruchomieniem nalezy zakonczy¢
przed rozpoczeciem sezony grzewczego.

1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale ,LOGOLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. L.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe materiatow do robot. Materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wiasciwos$ci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

e rury i ksztattki stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H-74200 1 PN-80/H-74219

faczone przez spawanie
e rury i ksztaltki stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 1 - PN-H-74219
e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C
1 ci$nieniu dopuszczalnym 10 bar
e zawory odcinajace kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar
e zawory odcinajgce kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar

e materialy 1 wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobate techniczng
COBRTI INSTAL , atest higieniczny , ocen¢ PZH

e kompletny wezet cieplny kompaktowy 2-funkcyjny z wymiennikami cie-

pta ptytowymi i automatyka pogodowa
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001,
oraz posiada¢ certyfikat CE zgodnosci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.2.9. rozdz. 1.

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ moz-
liwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- drobny sprzet budowlany,
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- elektronarzgdzia

- rusztowania systemowe,

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ docelowo wymiennikowy wezet
cieplny z wymiennikami. Obieg wody zapewnia¢ bedg samoregulujace pompy cyrkulacyjne.
Dla zapewnienia czysto$ci wymiennikOw po stronie wody sieciowej i instalacyjnej, sprawnego
dziatania automatyki zaleca si¢ zamontowanie filtréw.

5.2. Regulacja

Do regulacji obiegow wezta proponuje si¢ zastosowanie elektronicznego regulatora swobodnie
programowalnego. Regulator ten posiada mozliwos¢ sterowania poszczegodlnymi sitownikami
zawordéw regulacyjnych i pomp wezta, oraz wspolpracuje z drugim regulatorem swobodnie
sterowalnym, ktory steruje sitownikami zawordéw mieszajacych i pompami obiegowymi na po-
szczegoOlnych obiegach c.o.

5.3. Przewody

Wedlug obowigzujacych norm.
5.4. Armatura

Wedtug obowigzujacych norm.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia i przewody po wykonaniu prob hydraulicznych nalezy zabezpieczy¢
przed korozja. Powierzchnie zewnetrzne nalezy oczysci¢ 1 pomalowa¢ farbg silikonowa pod-
ktadowg o symbolu 7820-654-840 oraz 2- razy emalig ftalowa o symbolu 3161-000-950. Prace
malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-71/H-97053.

5.6. Izolacje termiczne

Zaizolowac przewody wezta cieplnego, wymienniki, z wytaczeniem rury bezpieczenstwa, prze-
wodow odpowietrzajacych i odwadniajacych. Izolacje wykona¢ z tupek z pianki. Lupki moco-
wac¢ dwoma opaskami z tworzywa sztucznego. Roboty izolacyjne wykona¢ po zakonczeniu
prac montazowych rurociggdw, przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawi-
dlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
PN-B-02421:2000.

5.7. Proby ciSnienia

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze : : : % x
el Rzeczpospolita Unia Europejska e
Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci L
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 34

Po podtaczeniu instalacji wezta 1 przeptukaniu woda o predkosci min. 2 m/s, nalezy wykonaé
proby hydrauliczne:

- na zimno: na cisnienie 1,6 MPa po stronie sieciowej, 0,6 MPa po stronie instalacyjnej c.o. i
c.t. (bez naczyn wzbiorczych i membranowych zaworéw bezpieczenstwa.)

Po pozytywnej probie na zimno mozna uruchomi¢ wezet 1 wykonaé proby na goraco na para-
metry robocze aktualnie wystepujace w sieci cieplnej przez okres 72 godzin. Z kazdej proby
sporzadzi¢ protokot.

5.8. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot podano w pkt.2. rozdz. 1.
Wezet cieplny powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym go wykonano, mozli-
wos¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
e bezpieczenstwa konstrukeji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

5.9. Montaz wezla cieplnego kompaktowego

Przed montazem prefabrykowanego wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
— czesciowy pomieszczenia wezta. Wezel kompaktowy powinien by¢ dostarczony przez pro-
ducenta z protokolem odbioru czesciowego. W przypadku czesciowego demontazu wezta na
czas transportu do pomieszczenia wezta, po ponownym jego montazu nalezy wykonaé jego
czesciowy odbior w zakresie szczelno$ci w stanie zimnym.

5.10. Montaz rur

Elementy rurowe weztow, faczace poszczegdlne urzadzenia po stronie sieciowej i instalacyjnej
powinny by¢ wykonane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewo-
dowych, w ktérych metoda spawania umieszczono wszystkie odgalezienia, kroéee i kotnierze
przytaczne, kro¢ce pomiarowe itp.

5.11. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i
konserwacji, zamocowana do konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

5.12. Montaz izolacji cieplnej

Przewody i armatura we¢zta powinna by¢ zaizolowana cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Powierzchnia rur i armatury
powinna by¢ czysta i1 sucha, zabezpieczona antykorozyjnie, po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy dokona¢ oznaczen przewodow, armatury, urzadzen.
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5.13. Wykonanie regulacji wezla cieplnego

Po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnos$ci wezta cieplowniczego nalezy prze-
prowadzi¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. 1.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatow

z Dokumentacja Projektowa, PFU i Poleceniami Zamawiajgcego.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rur 1 przed pomalowaniem ele-
mentoéw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
probnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podle-
gajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Podczas ptukania wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja po-
winna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw odpowietrzajacych. Bezposred-
nio po ptukaniu nalezy instalacj¢ napelni¢ woda, uwzgledniajac jednocze$nie potrzebe zasto-
sowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napet-
niania i uzupetiania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go
do instalacji.

Po napetieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stlupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen
1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2. Badania szczelnosci wezla cieplnego zasilanego z m.s.c.

Badanie w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gtownych
zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczej. Po stronie
sieciowej proba na zimno powinna by¢ przeprowadzona na ci$nienie probne 1,25 cis$nienia
roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary. Po stronie instalacji c.o. proba szczel-
nosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla insta-
lacji wewnetrznej. Obnizanie 1 podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do
ci$nienia probnego powinno si¢ odbywac jednostajnie z predkoscia nie wigksza niz 1 bar/min.
Podczas proby oraz gdy uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakich-
kolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Badania w stanie goragcym: badanie zgodnosci
przeplywu czynnika grzejnego przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta, badanie
wymiennika ciepta przez kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego
przy ustalonym nominalnym przeplywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Badanie szczel-
nosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potaczen wezta w trak-
cie ogrzewania i chtodzenia uktadu wezta

6.3. Badanie dzialania urzadzen regulacji automatycznej i r¢cznej wezla cieplnego
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Badanie dziatania powinno obejmowac: regulator rdéznicy ci$nien i przeplywu, urzadzenia au-
tomatycznej regulacji wezta. Badanie powinno by¢ wykonane przez cykliczny odczyt i reje-
stracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajagcego instalacje odbiorcze. Odczyty i re-
jestracje temp. wyjSciowej c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ przy braku rozbioréw cieptej wody i
przy czynnych punktach poboru. Zaleca si¢ wykonanie badania i oceny dziatania automatycz-
nej regulacji wezla w oparciu o regulacj¢ ciagly parametréw temperaturowych przez okres 12-
24 godzin w czasie ruchu probnego.

Badanie dzialania regulacji recznej wezta polega na kontroli r¢cznego zamknigcia lub otwarcia
zaworoéw regulacyjnych.

6.4. Badania dzialania urzadzen zabezpieczajacych

e badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ci$nienia w poszczeg6lnych obiegach

e badanie zabezpieczen termicznych poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu
temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej

6.5. Badanie szczelno$ci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje¢ wszystkich
polaczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezta.

6.6. Ocena badan odbiorowych

Do koncowego protokotu odbioru wezla cieptowniczego powinny by¢ zalagczone wyniki
wszystkich badan odbiorczych czesciowych 1 koncowych na zimno wraz z ich oceng, oraz wy-
niki wszystkich badan odbiorczych na goraco wraz z ich oceng i potwierdzona zgodnos¢ do-
kumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
W nastepujacy sposob:
e pomiar temperatury zewng¢trznej za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosc
odczytu £0,5K,
e pomiary nalezy dokonywaé¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemig i
w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
e pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych za-
pewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,
e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termome-
trow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt. 2.13. rozdz. L.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cz¢$ci robot budowlanych nie begdzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. Odbior robot

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu, ul. Okdlna 2 i Gajowicka 95



Fundusze . . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
E Europejskle B - Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY 37

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji tech-
nicznej oraz innych dokumentéw dotyczacych jako$ci materiatéw i wyrobow uzytych
do robot , wynikéw pomiardéw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robot,

dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. L.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. PN-H-74220:1984 Rury sta-
lowe bez szwu, ciggnione 1 walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia, jako-
sciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cz¢$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciagtosci wzdhuznych na catym obwo-
dzie.
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Iv.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych insta-
lacji centralnego ogrzewania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymaga-
nia.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest zrealizowanie zamierzenia pod nazwa " Remont ( termomoder-
nizacja ) obiektéw Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroctawiu, ul. Okoélna 2 i Gajowicka 95”.

Niniejsza inwestycja wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wykonania
wszystkich elementow kontraktu.

Do zakresu robét budowlanych, innych robdt i czynnosci okreslonych wymaganiami

Zamawiajacego nalezy:

demontaz grzejnikow cztonowych zeliwnych z hakami montazowymi,

demontaz grzejnikow rurowych typu Favier,

drobne poprawki tynkarsko malarskie w miejscu montazu grzejnikéw o ile okazg si¢
konieczne,

montaz grzejnikow stalowych plytowych z zaworami termostatycznymi
1 odcinajgcymi,

wyniesienie starych grzejnikéw i1 wniesienie nowych,

demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

uktadanie rurociggdw i armatury zasilajacych instalacje i poszczegdlne odbiorniki
ciepta,

montaz zawordéw odcinajacych na instalacji,

wymiana rozdzielni ciepla,

wymiana zaworow na rozdzielaczach,

wykonanie proby szczelnosci,

dostosowanie nowej instalacji c.0. wezta do zwigkszonego zapotrzebowania ciepla.

wykonanie wszystkich innych nie wymienione wyzej robdt jakie wystapig przy realiza-
cji zamowienia 1 beda konieczne do jego wykonania (nalezy uja¢ w cenie ofertowej).

Wykonanie wymiany instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ przed rozpoczgciem sezonu grzewczego.
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E Eﬂ?gggjzs?kie Rzeczpospolita Unia Europejska

1.1 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale ,LOGOLNE WARUNKI WYKO-
NANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH", w punkcie 2.

3. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.8. rozdz. 1.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem na budowe¢ materialow do robdt. Materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

e rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia
wg PNH-74220:1984,

e rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN10224:2006,

e rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia jako§ciowe wg PN-H-
74219:1961,

e spawanie gazowe,

e spawanie elektryczne,

e odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym ¢ 15 do temp. 100°C i cignieniu
dopuszczalnym 10 bar,

e zawory odcinajace kulowe o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e zawory odcinajace kulowe ze spustem o ci$nieniu dopuszczalnym 16 bar,

e materialy i wyroby izolacyjne powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng COBRTI
INSTAL , atest higieniczny, ocen¢ PZH,

e grzejniki stalowe dwu 1 trzy plytowe, Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno
blachy stalowej, malowane powloka gruntujaca, utwardzang termicznie, Parametry
pracy: temperatura max. 110 °C, ci$nienie max. 1,0 MPa.

e Zawory rownowazace — umozliwiajg doktadng regulacje instalacji. Zawory przewi-
dziano do montazu na powrotach z poszczegolnych sekcji instalacji c.o. przed roz-
dzielaczami. Dodatkowe funkcje to: nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnie-
nie instalacji. Wykonanie gwintowane do $rednic ¢ 50 mm, powyzej o 50 mm — kot-

nierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120°C, ci$nienie 1,6 MPa,
e Automatyczne zawory roOwnowazace — przewidziane do montazu pod pionami.

Wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 120°C, ci$nienie max.
1,5 MPa. Komplet zaworéw (do montazu na zasilaniu i powrocie) potaczonych kapi-
larg. Dodatkowa funkcja to mozliwos$¢ odciecia i spustu wody na przewodzie zasila-
jacym i powrotnym,
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e Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi — stuzace do re-
gulacji przeptywu wody przez grzejnik i posrednio temperatury w pomieszczeniu.
Zawory w wykonaniu gwintowanym, do instalacji pompowych dwururowych z za-
stawa wstepna, niklowane. Parametry pracy: temperatura max. 120 °C, PN10. Gto-
wice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu,
zakres nastaw temperatury 16-26 °C,

e Zawory odcinajagce do grzejnikow boczno-zasilanych, z funkcja napehiania
1 oprézniania — umozliwiaja indywidualne odcigcie grzejnika, bez wptywu na pozo-
state, grzejniki — wykonane z mosiagdzu niklowanego. Parametry pracy:
temperatura max. 120 °C, PN10.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001, oraz
posiada¢ certyfikat CE zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;.

2.2. Wyroby dodatkowe

Oprdcz materiatow 1 wyrobow podstawowych w/w do montazu instalacji c.o. beda
zastosowane:

e systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

e przepusty ogniowe dla rurociaggdw — masy i zaprawy ogniochronne (dla potaczen roz-
nych stref pozarowych). Przepusty wykonane z wetny skalnej pokryte ptaszczem

ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, , reakcja na ogien BL-s1, d0 wy-
rob. Przeznaczone do izolacji rur metalowych przy przejsciach przez strefy oddzielen
przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci EI. Przejscie nalezy dodatkowo
uszczelni¢ szpachléwka ogniochronng i czytelnie oznakowac.

rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

srubunki grzejnikowe,

termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalacji c.o0.),

elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,

kotnierze 1 ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

chemia instalacyjna,

otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.0. — wykonane z welny skalnej pokryte
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 4000C,

reakcja na ogien B -s1, dO wyrob.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- samochody cigzarowe,
- drobny sprzet budowlany,

- elektronarzgdzia
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 2.9. rozdz. L.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy insta-
latorskiej. Przewody rozprowadzajace (od zrodta ciepta) prowadzi¢ po $ladzie istniejacej insta-
lacji c.0. Stosowac rury czarne bez szwu taczone poprzez spawanie. Piony, podejscia do grzej-
nikow montowaé natynkowo do $cian budynku po §ladzie istniejacej instalacji. Rurociagi po-
ziome jak i pionowe prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych,
usytuowanych w odstgpach podanych w dokumentacji. W miejscach wskazanych w dokumen-
tacji nalezy wykona¢ punkty state. Przejscia przez przegrody w tulejach ostonowych, przejscia
przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach p.poz. zachowujac ogniood-
pornos¢ przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac odlegtosé
migdzy osiami wynoszacg 80 mm (przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ do-
godny montaz pionu. Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na jedng kondygnacje .

Galazki do grzejnikéw powinny posiadaé spadek min 2% na zasileniu w stron¢ grzejnika i na
powrocie w kierunku pionu . Min dtugos¢ gatazki - 0,5 m . Przy przejsciach przez $ciany i
stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg au-
tomatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem odcinajagcym oraz za pomoca odpo-
wietrznikow przy grzejnikach. W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest
mozliwos¢ odwodnienia fragmentu instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzegac
aby instalacja C. byta zawsze napelniona woda, uniknie si¢ tym samym dodatkowej korozji
rurociggoéw 1 armatury. Grzejniki pltytowe nalezy montowac¢ w odlegtosci minimum 10 cm od
posadzki i minimum 1,5 x grubo$¢ grzejnika od spodu parapetu. Podstawowe zasady prawi-
dlowej organizacji robot:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwier-
dzone przez wyznaczong jednostk¢ uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany
przez producenta lub ,,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wyma-
ganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos$¢ zespotu nalezy dostosowaé
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robot,

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowa-
niem

e materialéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest
mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a
nastepnie zapasy materiatlowe i drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego roz-
poczynania roznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezb¢dnych i ekono-
micznie uzasadnionych),
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e zaopatrzenie robotnikéw we wilasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprz¢t ochronny. Szczegodlnie wykony-
wanie robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp

e stosowanie odpowiednich masek lub okularow ochronnych, skorzanych fartuchow i re-
kawic oraz odpowiedniego obuwia,

e dostarczanie materialdéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wyklucza-
jacy przestoje,

e zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podzial instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub
wg planu ogolnego: ,,zasilanie-rurociagi-odbiorniki"),

e Wykonawca musi posiada¢ niezbgdng wiedz¢ 1 do§wiadczenie oraz potencjat tech-
niczny, a takze dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot przedstawiono w pkt. 2.11. rozdz. L
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, PFU, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Zamawiaja-
cego.

6.2. Sprawdzenie szczelnos$ci instalacji - préba ciSnieniowa ,,na zimno"

Proby cis$nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Probe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu o 2 bary wigkszym niz ci-
$nienie robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary). Podczas przeprowadzania proby nalezy odta-
czy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym ci$nieniu, na przyktad przepo-
nowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

6.3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisSnieniowa ,,na goraco"

Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco" nalezy przeprowa-
dzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno". Obejmuje ona:
e uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

e wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyska-
nia zatozonych temperatur.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt. 2.13. rozdz. 1.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 2.14. rozdz. 1.
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8.2. Warunki szczegolowe odbioru instalacji wezla

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji tech-
nicznej oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci materiatow 1 wyrobow uzytych
do robot, wynikow pomiaréw i1 badan

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robot

dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 2.15. rozdz. L.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno —
og6lnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia
jakos$ciowe.

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody I innych
ptynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciaglosci wzdtuznych na catym obwo-
dzie.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych insta-
lacji centralnego ogrzewania.
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania 1 ba-
dania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje:

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

C. CZESC INFORMACYJNA

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy przeno-

szace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je trak-
towac jako integralng cz¢s$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto-
$cig wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sig:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z wykonaniem zadania

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409
z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Remont ( termomodernizacja ) obiektow Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr

198 poz. 2042);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 1040 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz..21 z p6zniejszymi zmia-
nami);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity Dz. U. 2015.po0z.199);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.2009 nr 178 poz.1380 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013r. poz.1129 pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U2002 nr 75 po0z.690 z pdézniejszymi zmianami);

Powyzsza lista dokumentow, jak i inne wymienione w PFU normy, ustawy,

rozporzadzenia i tym podobne dokumenty, moze nie zawieraé¢ calo$ci dokumentow

potwierdzajacvch zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie

tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonyvch Polskim Prawem. W przypadku, egdy

Kktorvs z przedmiotowych dokumentow jest nieaktualny lub nieobowiazujacy, nalezy

przyja¢ dokument, ktory go zastepuje lub jest aktualny czy obowiazujacy.

2. Zalaczniki do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

Dla budynkow potozonych przy ul. Okélnej 2:

1.
2.

Audyty energetyczne dla budynkéw

Projekt instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla budynkow 1,2,3,5,5A,5B, 8

Dla budynkow potozonych przy ul. Gajowickiej 95:

3. Audyty energetyczne dla budynkow
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