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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot 
zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich 
wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach 
kontraktu pn: ''ZAPROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA  WYMIANIE TRZECH DŹWIGÓW W BUDYNKACH 
NR 2 I NR 8 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM SZYBÓW ŻELBETOWYCH PRZY 
UL.OKÓLNEJ 2 WE WROCŁAWIU NALEŻĄCYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I 
BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN'', zwanych dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Szczegółowy zakres zamówienia, został opisany w dalszej części niniejszego programu 
funkcjonalno – użytkowego. 
 
1.2. Klasyfikacja robót wg słownika CPV (klasy i kategorie) 

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

74230000-0 Usługi inżynieryjne  

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego  

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

42416100-6  Windy 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

1.3. Podstawa opracowania i cel programu 

Podstawą opracowania programu są: 
 PROJEKT KONCEPCYJNY – WEWNĄTRZ OPRACOWANIA PFU – 

ZAPROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA  WYMIANIE TRZECH DŹWIGÓW W 
BUDYNKACH NR 2 I  NR 8 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM SZYBÓW 
ŻELBETOWYCH PRZY UL.OKÓLNEJ 2 WE WROCŁAW IU NALEŻĄCYCH DO 
INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN – 
BĘDĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PFU, OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH 
INWESTORSKICH I SPECYFIKACJI Z GRUDNIA 2017 ROKU, AUTORSTWA 
CREOPROJECT ARCH. BARTOSZ ŻMUDA; 

 Tabela jakościowa materiałów dla dźwigów, zawarta wewnątrz opracowania PFU; 
 Wskaźniki ilościowe i powierzchniowe wykonania robót, zawarte wewnątrz  opracowania 

PFU; 
 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem zawarte 

w niniejszym PFU; 
 Oświadczenie Zamawiającego o możliwości zasilenia wind z instalacji wewnętrznej INTiBS; 
 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane; 
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 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU 
związane z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia w 
szczególności : 

 
 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Dz.U. 2017, poz. 1332; 

 
 PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi 
osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

 
 PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów. Badania i próby. Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i 
próby elementów dźwigowych; 

 
 PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: 
Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru; 

 
 PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 
towarowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych;  

 
 PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów - Część 1: Dźwigi elektryczne. 
 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji 
z Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych Polskim Prawem. 
 
Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest wytworzenie materiałów 
służących do realizacji planów inwestycyjnych Zamawiającego dla wymiany trzech dźwigów wraz 
z przebudową szybów żelbetowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi budowlanymi, 
instalacyjnymi i przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
niniejszym PFU. 
 
Głównym celem realizacji inwestycji jest dostosowanie dźwigów do korzystania przez osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, poprawa bezpieczeństwa użytkowania i ich estetyki. 
W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych mają powstać 
nowe dźwigi służące celom Instytutu. 

Powyższe działania mają zapewnić zwiększenie i unowocześnienie potencjału istniejących 
budynków i podniesienie w nich jakości warunków pracy pracowników oraz przystosowanie 
budynku do obowiązujących wymagań zawartych w przepisach bhp, ochrony przeciwpożarowej i 
osób niepełnosprawnych.  

 
1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres przedmiotu zamówienia 

 
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana trzech dźwigów na nowe dźwigi elektryczne (osobowy i 
dwa osobowo - towarowe) bez maszynowni wraz z przebudową szybów żelbetowych wraz z 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi budowlanymi, instalacyjnymi i przeciwpożarowymi w 
budynkach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Nr 2 i 8 (dodatkowy przystanek 
na II piętrze) przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez 
UDT opracowanej przez Wykonawcę. 
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Dodatkowo objęte inwestycją są wszelki czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa koniecznych decyzji administracyjnych i zgłoszeń we właściwych 
urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów w szczególności uzgodnienia z UDT, 
zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń. 

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na trzy podstawowe zadania : 

ZADANIE 1 – WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 2 : DŹWIG OSOBOWY A wraz z jego 
transportem i montażem oraz przebudową szybu żelbetowego wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi budowlanymi, instalacyjnymi WRAZ Z POMIARAMI ELEKTRYCZNYMI i 
przeciwpożarowymi po rozbiórce istniejącego dźwigu osobowego X11-S.R.A., a także 
wykonaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem 
i koordynacją procedur i odbiorów z UDT w imieniu Inwestora; 

 

ZADANIE 2 – WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 2 : DŹWIG OSOBOWO - TOWAROWY B  
wraz z jego transportem i montażem oraz przebudową szybu żelbetowego wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi budowlanymi, instalacyjnymi WRAZ Z POMIARAMI ELEKTRYCZNYMI 
i przeciwpożarowymi po rozbiórce istniejącego dźwigu towarowego X10/BKG 750-1000kg, a 
także wykonaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
przeprowadzeniem i koordynacją procedur i odbiorów z UDT w imieniu Inwestora; 

 

ZADANIE 3 – WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 8 : DŹWIG OSOBOWO - TOWAROWY C  
wraz z jego transportem i montażem oraz przebudową szybu żelbetowego i rozbiórką stopu II 
piętra maszynowni dla wykonania dodatkowego przystanku wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi budowlanymi, instalacyjnymi WRAZ Z POMIARAMI ELEKTRYCZNYMI i 
przeciwpożarowymi po rozbiórce istniejącego dźwigu towarowego X10/BKG 750-1000kg, a także 
wykonaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem 
i koordynacją procedur i odbiorów z UDT w imieniu Inwestora; 

 

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczególności:  
1) prace przygotowawcze poprzedzające projektowanie: 
 sporządzenie inwentaryzacji i operatu geodezyjnego do celów projektowych, 
 sporządzenie ekspertyz technicznych budynku w niezbędnym zakresie, 
 aktualizacja inwentaryzacji instalacji kolidujących, 
 wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji 
projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 uzyskanie od inwestora technicznych warunków zasilania, 
 sporządzenie oceny oddziaływania obiektu, 
 sporządzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentów i decyzji administracyjnych 

będących podstawą do dalszego projektowania; 
 
2) opracowanie:  
 projektów budowlanych i wykonawczych dla robót wraz z uzyskaniem wymaganych 
warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień z podziałem na branże 
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe i teletechniczne, 
organizacji robót budowlanych w obszarze czynnych pomieszczeń ile zajdzie taka potrzeba, 
organizacji placu budowy oraz inne jeśli opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu 
na ewentualne kolizje z istniejącymi instalacjami), 
 przedmiarów robót z podziałem na branże i zadania,  
 kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i zadania,  
 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),  
3) wykonanie robót budowlanych i prac inżynieryjno – budowlano – montażowych na podstawie 
opracowanych projektów i SST. 
4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich 
branżach, 
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5) zapewnienie nadzoru technologicznego jeśli zajdzie taka konieczność i innych nadzorów, które 
mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i 
organów; 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna: 
a) być opracowana w formie rysunków i opisów umożliwiających dokładną lokalizację i 
uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i 
rozporządzeń, norm, niniejszego PFU; 
 
b) zawierać opracowania dla następujących branż: 
 wielobranżowa inwentaryzacja obiektu w obszarze prowadzonych prac, 
 architektura – UWAG PROJEKT WYKONAWCZY PORTALI DRZWI 
PRZYSTANKOWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM !!! 
 konstrukcja, 
 instalacje elektryczne, 
 instalacje niskoprądowe i teletechniczne,  
 odpowiednie projekty branżowe i niezbędne opracowania w szczególności dla usunięcia 
ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi; 
 
c) składać się z: 
c.1) projektów wykonawczych (przygotowanych dla każdej branży osobno), dodatkowo 
zawierających:  
- zestawienia materiałowe odpowiednie dla każdej z branż,  
- organizacji ruchu wewnętrznego na czas budowy; 
 
c.2) wszystkich niezbędnych wewnętrznych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzgodnień międzybranżowych 
zapewniających skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych; 
 
c.3) przedmiarów robót i kosztorysów opracowanych na zasadach określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z zestawieniem 
wartości poszczególnych branż; 
 
c.4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów wymienionych w 
art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 
c.5) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robót i branż, sporządzonych  w oparciu o 
ogólne specyfikacje techniczne (OST);  
 
d) programu zapewnienia jakości; 
 
e) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowany w porozumieniu z 
Zamawiającym; harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie 
Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 

 etapowanie prac; 

 czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace; 
Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
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zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektów i urządzeń budowlanych. 
 
1.4.3. Zakres prac budowlano – instalacyjno – montażowych  
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i prac 
inżynieryjno – budowlano – montażowych na podstawie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO 
inwestycji, zgodnie z złącznikiem nr 1, opracowanego na podstawie wytycznych inwestorskich i 
specyfikacji oraz realizowanych w oparciu o SIWZ i opracowane projekty i SST w szczególności 
obejmujących w szczególności na : 

 ZADANIE 1 : WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 2 : DŹWIG OSOBOWY A, będą 
składały się następujące roboty w szczególności (po ich wcześniejszym zaprojektowaniu 
przez Wykonawcę): 

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy, 

- zabezpieczenie terenu  przed robotami rozbiórkowymi, 

- bezpieczne odłączenie istniejącego dźwigu i szybu  od instalacji, 

- demontaż istniejącego dźwigu i wyposażenia, 

- przebudowa i remont szybu obejmujący jego pomalowanie i nowe wyposażenie do 
montażu nowego dźwigu w szczególności rozbiórek elementów żelbetowych i 
murowanych kolidujących, przebudowie otworów przystankowych, dostawę i montaż 
belek i haków montażowych w nadszybiu, przebudowę i remont szybu w tym uzupełnienie 
większych ubytków w tynku lub tynków spękanych oraz pomalowanie dwukrotne farbą 
niepylącą po uprzednim zagruntowaniu, uszczelnienie pożarowe masami przejść przez 
przegrody budowlane szybu, wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu, wykonania 
oświetlenia szybu, doprowadzenia zasilania dźwigu, sygnału pożarowego, sygnału 
telefonicznego do panelu sterowania, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na 
portiernie, wydzielenie pożarowe dwóch pomieszczeń rozdzielni zasilających poprzez 
wymianę drzwi na pożarowe w klasie EI60 i uszczelnienie pożarowe masami przejść 
przez przegrody budowlane, obróbek otworów na wszystkich przystankach portalami  
kamiennymi szerokości co najmniej 30 cm i ze stali nierdzewnej szczotkowanej (projekt 
wykonawczo-montażowy obróbek i portali należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie projektowania – poniżej fotografie rozwiązania wzorcowego), 

- wydzielenie pożarowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zasilającej dźwig(drzwi 
EI60 i uszczelnienia przegród - dźwigi A i B posiadają wspólne pomieszczenie 
rozdzielni elektrycznej), 

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu bez maszynowni (napęd w nadszybiu), 
dostępnego do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie, wyposażonego 
w system umożliwiający włączenie go systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem 
schematu podłączenia w portierni z przystosowaniem do podłączenia kabla w 
późniejszym terminie przez Zamawiającego, 

- montaż kamery w kabinie,  

- montaż tabliczek przystankowych (projekt bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie projektowania), 

- uporządkowanie terenu objętego pracami i oddziaływaniem prac; 

- badanie, odbiór i rejestracje dźwigu w UDT; 

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego 
uwalniania; 

- konserwacja i przeglądy w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia 
wynikające z DTR urządzenia oraz obowiązujących przepisów UDT; 

 ZADANIE 2 : WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 2 : DŹWIG OSOBOWO-
TOWAROWY B, będą składały się następujące roboty budowlane w szczególności (po 
ich wcześniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawcę): 

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy, 

- zabezpieczenie terenu  przed robotami rozbiórkowymi, 
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- bezpieczne odłączenie istniejącego dźwigu i szybu  od instalacji, 

- demontaż istniejącego dźwigu i wyposażenia , 

- przebudowa i remont szybu obejmujący jego pomalowanie i nowe wyposażenie do 
montażu nowego dźwigu w szczególności w szczególności rozbiórek elementów 
żelbetowych i murowanych kolidujących, przebudowie otworów przystankowych, dostawę 
i montaż belek i haków montażowych w nadszybiu, przebudowę i remont szybu w tym 
uzupełnienie większych ubytków w tynku lub tynków spękanych oraz pomalowanie 
dwukrotne farbą niepylącą po uprzednim zagruntowaniu, uszczelnienie pożarowe masami 
przejść przez przegrody budowlane szybu, wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu, 
wykonania oświetlenia szybu, doprowadzenia zasilania dźwigu, sygnału pożarowego, 
sygnału telefonicznego do panelu sterowania, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego 
na portiernie, wydzielenie pożarowe dwóch pomieszczeń rozdzielni zasilających poprzez 
wymianę drzwi na pożarowe w klasie EI60 i uszczelnienie pożarowe masami przejść 
przez przegrody budowlane, obróbek otworów na wszystkich przystankach portalami   
kamiennymi szerokości co najmniej 30 cm i ze stali nierdzewnej szczotkowanej (projekt 
wykonawczo-montażowy obróbek i portali należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie projektowania – poniżej fotografie rozwiązania wzorcowego), 

- wydzielenie pożarowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zasilającej dźwig(drzwi 
EI60 i uszczelnienia przegród – dźwigi A i B posiadają wspólne pomieszczenie 
rozdzielni elektrycznej), 

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu bez maszynowni (napęd w nadszybiu), 
dostępnego do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie, wyposażonego 
w system umożliwiający włączenie go systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem 
schematu podłączenia w portierni z przystosowaniem do podłączenia kabla w 
późniejszym terminie przez Zamawiającego, 

- montaż kamery w kabinie,  

- montaż tabliczek przystankowych (projekt bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie projektowania), 

- uporządkowanie terenu objętego pracami i oddziaływaniem prac; 

- badanie, odbiór i rejestracje dźwigu w UDT; 

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego 
uwalniania; 

- konserwacja i przeglądy w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia 
wynikające z DTR urządzenia oraz obowiązujących przepisów UDT; 

 ZADANIE 3 : WYMIANA DŹWIGU W BUDYNKU NR 8 : DŹWIG OSOBOWO - 
TOWAROWY C, będą składały się następujące roboty w szczególności (po ich 
wcześniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawcę): 

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy, 

- zabezpieczenie terenu  przed robotami rozbiórkowymi, 

- bezpieczne odłączenie istniejącego dźwigu i szybu  od instalacji, 

- demontaż istniejącego dźwigu i wyposażenia , 

- rozbiórkę stopu II piętra dla wykonania dodatkowego przystanku , 

- przebudowa i remont szybu obejmujący jego pomalowanie i nowe wyposażenie do 
montażu nowego dźwigu w szczególności w szczególności rozbiórek elementów 
żelbetowych i murowanych kolidujących, przebudowie otworów przystankowych, dostawę 
i montaż belek i haków montażowych w nadszybiu, przebudowę i remont szybu w tym 
uzupełnienie większych ubytków w tynku lub tynków spękanych oraz pomalowanie 
dwukrotne farbą niepylącą po uprzednim zagruntowaniu, uszczelnienie pożarowe masami 
przejść przez przegrody budowlane szybu, wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu, 
wykonania oświetlenia szybu, doprowadzenia zasilania dźwigu, sygnału pożarowego, 
sygnału telefonicznego do panelu sterowania, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego 
na portiernie, wydzielenie pożarowe dwóch pomieszczeń rozdzielni zasilających poprzez 
wymianę drzwi na pożarowe w klasie EI60 i uszczelnienie pożarowe masami przejść 
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przez przegrody budowlane, obróbek otworów na wszystkich przystankach portalami  
kamiennymi szerokości co najmniej 30 cm i ze stali nierdzewnej szczotkowanej (projekt 
wykonawczo-montażowy obróbek i portali należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie projektowania – poniżej fotografie rozwiązania wzorcowego), 

- wydzielenie pożarowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zasilającej dźwig(drzwi 
EI60 i uszczelnienia przegród), 

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu bez maszynowni (napęd w nadszybiu), 
dostępnego do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie, wyposażonego 
w system umożliwiający włączenie go systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem 
schematu podłączenia w portierni z przystosowaniem do podłączenia kabla w 
późniejszym terminie przez Zamawiającego, 

- montaż kamery w kabinie, 

- montaż tabliczek przystankowych (projekt bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie projektowania), 

- uporządkowanie terenu objętego pracami i oddziaływaniem prac; 

- badanie, odbiór i rejestracje dźwigu w UDT; 

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego 
uwalniania; 

- konserwacja i przeglądy w okresie gwarancyjnym bez dodatkowego wynagrodzenia 
wynikające z DTR urządzenia oraz obowiązujących przepisów UDT; 

Fotografie wzorcowego portalu przystanku wykonanego z kamienienia i ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej wraz z lokalizacją urządzeń – DODATKOWO NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
ZABEZPIECZYĆ NAROŻNIKI KĄTOWNIKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ 
SZCZOTKOWANEJ O SZEROKOŚCI STOPKI WYNOSZĄCEJ 5 CM DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI PORTALU 
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1.4.4. Forma przekazania dokumentacji 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz 
w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją 
papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. 
Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, 
opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny 
rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem 
dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części 
opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, kosztorysami itp. 
 
Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer 
egzemplarza.  
 
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy 
wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym 
boku i od góry. 
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 

 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w 
formacie PDF, 

 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
normami, 
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e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 

 
Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż 
osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w poszczególnych branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, itp.). 
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 
 
Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne. 

 
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu:  
a) w wersji papierowej – odpowiednio w ilości: 

 zbiór uzyskanych warunków, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych 
odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych -  2 egz., 

 projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż - 5 egz., 

 przedmiary robót - 5 egz., 

 kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branż - 5 egz. 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz., 

 SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 
b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF na nośniku 
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive 
    z odpowiednimi opisami : 

 decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych i dokumenty /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ 
umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf 

 projekty budowlane i wykonawcze w formacie .pdf 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót umieszczone w drugim katalogu, 
ewentualnie z podziałem na branże np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp.  - 
w formacie .pdf 

 przedmiary robót - w formacie .pdf 

 kosztorysy inwestorskie – w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w 
systemie Windows z rozszerzeniem .ath 

 
Dokumentację rysunkową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na 
nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg. 
Dokumentację opisową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na 
nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc. 
Każdy dokument opracowany za pomocą programów typu Microsoft Word, Open Office, bądź w 
programach CAD-owskich należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w 
formacie *pdf. W tym celu należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydrukuje ten 
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w znaczącym 
stopniu zmniejszy wielkość wynikowego pliku. 
Jeżeli skanowania nie da się uniknąć, skaner należy ustawić na: rozdzielczość 300-600 dpi, tryb 
skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu 
A4 powinien mieć objętość ok. 65KB 

 
Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO – egzemplarza Inwestora , dołączyć 
należy oryginały wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii, odstępstw  czy sprawdzeń 
dokumentacji. 
Do każdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona 
wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
oraz wytycznymi, warunkami określonymi w PFU oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  
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1.4.5. Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
Podstawą do wykonania dokumentacji jest program funkcjonalno-użytkowy 
inwestycj i ,  będący integralną częścią niniejszego opracowania PFU;  

Przy projektowaniu organizacji ruchu wewnętrznego, oznakowanie budynków i jego otoczenia 
może zostać uzupełnione dodatkowymi znakami, których formę i treść należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  
 
Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z:  
- wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów w szczególności Prawa budowlanego i Prawa 
zamówień publicznych oraz Rozporządzeń wykonawczych do nich,  
- zasadami wiedzy technicznej, 
- założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 
 
Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane w taki sposób, aby możliwe było 
jednoznaczne określenie rodzaju oraz zakresu robót budowlanych, jak również dokładną 
lokalizację i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. 
 
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i 
urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 
 
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z 
Zamawiającymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA AUDYTOWI PRZEZ KOMISJĘ OCENY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
1.4.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 

 zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa konstrukcji; 

 zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej; 

 zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 

 zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 

 zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przed drganiami; 

 zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 

 zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 

 zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 

 zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 

 zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 
 
B. Sporządzania protokołów z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań 
dotyczących realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich 
zainteresowanych stron; 
 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. 
Uzyskane uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 
 
D. Zaktualizowania uzgodnień  jeżeli zajdzie taka konieczność; 
 
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
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Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
- zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją przed złożeniem oferty 
cenowej, 
- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na 
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ 
przez okres trwania całości prac, gwarancji i rękojmi; 
- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją i 
uzupełnieniem o elementy szczegółowego zagospodarowania terenu oraz z informacją terenowo-
prawną; 
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, 
postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i 
sprawdzeń, 
- wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego o wypełnienie oświadczenia PB-3 o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym 
terminem złożenia wniosku o uzyskanie warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw,  
- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
- sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia 
kompletności przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji 
państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 
- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji 
inwestycji kolizji, 
- uzupełnienie koncepcji w zakresie pokazania na projekcie wszystkich elementów infrastruktury 
technicznej, 
- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
- uwzględnianie w opracowywania dokumentacji projektowych zaleceń Zamawiającego i 
Użytkownika, 
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 
projektowych, 

  prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora, 
Użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia 
bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem robót 
oraz programem działania obiektu, 

  uzyskanie pozwolenia UDT; 
 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia  
Budynku nr 2 i 8 Instytutu zlokalizowane są przy ulicy Okólnej 2 we Wrocławiu.  
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w dwóch niezależnych etapach obejmujących 
opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja budowlano-instalacyjna 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Realizacja robót z możliwym podziałem na 
zadania w kolejności ustalonej przez Zamawiającego. 
Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska 
emisja hałasu podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy 
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola 
akustycznego na najbliższych obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów 
budowlanych szczególnie w trakcie prac rozbiórkowych, co należy uwzględnić przy doborze 
technologii rozbiórkowej i sposobie wprowadzania zabezpieczeń. Emisja substancji do powietrza 
będzie miała charakter przypadkowy i krótkotrwały. 
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 
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Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 

 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, 
zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

 prowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych i serwisowanie wbudowanych 
urządzeń w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie; serwisowanie należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Przeglądy i prace serwisowe 
mają na celu utrzymanie pełnej funkcjonalności urządzeń i systemów w wybudowanym 
budynku w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie. O terminie planowanych prac 
Wykonawca każdorazowo będzie informował Użytkownika budynku z 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru (Inżynier 
Rezydent), nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  
 
1.5.2. System realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji zaplanowana została na Dz. Nr 2/5, AM-2, obręb Rakowiec przy ul. Okólnej 
2 we Wrocławiu i realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i zbuduj'' i wykonywana zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez wykonawcę (FIDIC) 
Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się z podziałem na zadania uwzględniające 
możliwości finansowe Zamawiającego. 
 
1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  

 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wszelkich pozwoleń 
administracyjnych –  II i III kwartał 2018; 

 Roboty budowlane – od III kwartał 2018 do końca I kw 2019 – szczegółowy harmonogram 
do uzgodnienia z Zamawiającym i jego Zespołem Nadzoru; 

 
1.5.4. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 

Płatności za dokumentację projektowo-kosztorysową – jednorazowa wynosząca 100% wartości 
po wykonaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozytywnej opinii KODP.  
 
Płatności za roboty budowlane – płatności częściowe realizowane podstawie protokołu odbioru 
każdego etapu opisanego w SIWZ i umowie. 
 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być  
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami 
niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego z załącznikami, 

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. 
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 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 
warunków i wymogów wynikających z umowy. 

 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 
z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

 Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

 
7.1. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 
robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  
skoordynować prace i terminy. 
7.2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz 
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
zamówienia. 
7.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 
7.4. Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu 
umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, 
którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej. 
7.5. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
7.6. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany 
przez Zamawiającego. 
7.7. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny 
koszt nie później niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 
7.8. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować 
zaplecze budowy łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z 
budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu 
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń. Teren należy 
przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy 
dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
7.9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości. 
7.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
7.11. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy; 
7.12. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną; 
7.13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.  
7.14. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie 
zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest 
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren 
będący dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu 
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury; 
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7.15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji 
administracyjnych  oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia 
i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. 
7.16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i 
wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych. 
7.17. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi 
wytycznymi oraz dokumentacją projektową w tym Specyfikacjami technicznymi 
załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji.  
7.18. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i 
przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi 
przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub 
aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 
materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów 
budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
7.19. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
nr 0 z 2013 r. poz. 21). 
7.20. Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są 
materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 
wysypisko I usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko 
ponosić będzie Wykonawca. 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Lp. Element scalony robót 

Orientacyjny zakres i koszt brutto w zł. 

Ilość 

(jednostka) 

Wskaźnik jednostkowy 

(cena jednostkowa) 
/ uwagi 

Szacowana 
wartość elementu 

(zł) 

1 GR 1 – Dokumentacja projektowa z pozwoleniami administracyjnymi i nadzorem 

 

1.1 Koszty prac projektowych 

 Projekt Budowlany i 
Wykonawczy z 
dokumentacją szczegółowo 
opisaną w PFU 

1 kpl 

  

 Nadzór autorski 1 kpl   

 

OGÓŁEM GR 1 – Dokumentacja projektowa z pozwoleniami 
administracyjnymi i nadzorem 

 

2 GR 2  – Dźwig osobowy A, o napędzie elektrycznym, Q=1000 kg niewymagający 
osobnego pomieszczenia na maszynownię (MRL)- 
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 Roboty przygotowawcze 1 kpl   

 Demontaże i rozbiórki 1 kpl   

 Roboty budowlane i 
instalacyjne 

1 kpl   

 Dostaw i montaż dźwigu 1 kpl   

 Pomiary wraz operatem 
kolaudacyjnym 

1 kpl   

 Procedury odbiorowe z 
UDT 

1 kpl   

OGÓŁEM GR 2    

3 GR 3 – Dźwig osobowo – towarowy B, o napędzie elektrycznym Q=1000kg 
niewymagający oddzielnego pomieszczenia na maszynownie (MRL)-  z odbojnicami 
aluminiowymi zabezpieczającymi  

 

 Roboty przygotowawcze 1 kpl   

 Demontaże i rozbiórki 1 kpl   

 Roboty budowlane i 
instalacyjne 

1 kpl 
 

 

 Dostaw i montaż dźwigu 1 kpl   

 Pomiary wraz operatem 
kolaudacyjnym 

1 kpl  
 

 Procedury odbiorowe z 
UDT 

1 kpl  
 

OGÓŁEM GR 3    

4 GR 4 – Dźwig osobowo – towarowy C, o napędzie elektrycznym Q=1000kg 
niewymagający oddzielnego pomieszczenia na maszynownie (MRL)-  z odbojnicami 
aluminiowymi zabezpieczającymi Z WYKONANIEM DODATKOWEGO PRZYSTANKU 

 

 Roboty przygotowawcze 1 kpl   

 Demontaże i rozbiórki 1 kpl   

 Roboty budowlane i 
instalacyjne 

1 kpl   

 Dostaw i montaż dźwigu 1 kpl   

 Pomiary wraz operatem 
kolaudacyjnym 

1 kpl   

 Procedury odbiorowe z 
UDT 

1 kpl 
  

 

OGÓŁEM GR 4   

 

OGÓŁEM GR 1 – 4  

ŁĄCZNIE brutto z 23% VAT  

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI P O D  N AZ W Ą :  Z AP R O J E K TO WAN I E  I  P R Z E P R O WAD Z E N I E  P R AC  
B U D O W L AN O - I N S TAL AC Y J N Y C H  P O L E G AJ ĄC Y C H  N A  W Y M I AN I E  T R Z E C H  D Ź W I G Ó W  W  B U D YN K AC H  N R  2  I  N R  8  

W R AZ  Z  P R Z E B U D O W Ą I  R E M O N T E M  S Z YB Ó W  Ż E L B E TO W Y C H  P R Z Y U L . O K Ó L N E J  2  W E  W R O C Ł AW I U  
N AL E Ż ĄC Y C H  D O  I N S T Y T U T U  N I S K I C H  T E M P E R AT U R  I  B AD A Ń  S T R U K T U R A L N Y C H  PAN  

 

 18 

WYKONAWCA  POWINIEN WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE RODZAJE ORAZ ILOŚCI ROBÓT, 
PODANE W NINIEJSZYM PFU SĄ SZACUNKOWE I MOGĄ ULEC ZMIANIE PO 
OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SŁUŻĄCEJ CELOM REALIZACJI – 
PODANE WARTOŚCI SĄ MINIMALNYMI. 

 
Dla prawidłowego wykonania i funkcjonowania oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiającego 
estetyki, konieczne jest wykonanie prac przez firmy wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami i 
doświadczeniem zgodnym z SIWZ do prac przy obiektach użyteczności publicznej, służących 
celom nauki. 
 
1.7.1. Wskaźniki jakościowe 

Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy czy też podgrupy w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym, nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
Urządzenia, materiały i instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowanej 
inwestycji opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i 
30 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Tylko w uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano 
i ujawniono materiały do wykonania robót z podaniem ich nazw własnych i producentów. 
Z uwagi na spełnienie wymagań Ustawy o zamówieniach Publicznych wszystkie materiały o 
nazwach własnych należy traktować jako standardy („wzorce”) określające wymagania 
jakościowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbędne do uzyskania 
zamierzonego efektu końcowego. 
Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę robót, materiałów „równoważnych” – to znaczy 
odpowiedników materiałów wyszczególnionych w PFU – pod warunkiem, że: 
- materiały zamienne posiadają właściwości (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie 
gorsze od materiałów wskazanych w projekcie 

- materiały zamienne w żadnym stopniu nie obniżają standardu i nie zmieniają zasad oraz 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury, ani nie pozbawiają Użytkownika 
żądanej wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji 
projektowej 
Wykonawca przedstawi specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań 
niezależnych laboratoriów technologicznych i uzyska akceptację ze strony Zamawiającego. 
Kryteriami równoważności są podstawowe cechy techniczno-użytkowe, jakościowe i estetyczne 
właściwe i charakterystyczne dla danego materiału. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego 
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 
1.7.2. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i wskaźników 

Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych 
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe. 
Podane w PFU wartości należy traktować jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać 
ustalone obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące 
bezpiecznego użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia 
odpowiednich gabarytów (wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i 
poprzecznych uzależnionych od rodzaju projektowanych rozwiązań. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają 
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą 
posiadać aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami 
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie 
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów. 
 
2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa 

Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ 
Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w 
budownictwie, sztuką budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje 
projektowe powinny zapewniać wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, 
projekty powinny być czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszą 
zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu.  
 
2.3. Wymagania w zakresie opracowań projektowych i technicznych 

Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 
Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił w formie załącznika do oferty wstępny plan robót 
zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym wraz z 
kosztorysem (harmonogramem robót i płatności uwzględniającym wspomniany wcześniej podział 
na branże i zadania).  
Informacje do oferty powinny być przedkładane w formie opisów, schematów, tabel. 
 
 
2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporządzenia 

 
Zamówienie polega w szczególności na: 

 Opracowaniu aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do 
opracowania zamierzenia 

 Wykonaniu ekspertyz i badań technicznych obiektu w niezbędnym zakresie do 
przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. 

 Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sąsiadujących obiektów, wszystkich detali i 
elementów budowlanych w strefach zbliżenia budynków celem udokumentowania 
aktualnego stanu technicznego tych obiektów przed rozpoczęciem prac (jako 
elementu zapewniającego możliwość ochrony interesu Zamawiającego na wypadek 
wtórnych uszkodzeń tych obiektów w trakcie prowadzenia prac budowlanych) 

 Wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, podwykonawczej i 
rozruchowo-eksploatacyjnej, pozyskaniu wszelkich wymaganych opinii, decyzji 
administracyjnych, (aktualizacji warunków przyłączeniowych mediów, uzgodnień, w 
tym pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót - o ile będą wymagane) 

 Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztorysów szczegółowych robót 
na każdym etapie realizacji prac 

 Opracowaniu projektu realizacji robót i zabezpieczenia terenu robót z uwagi na roboty 
na czynnym obiekcie 

 Opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 Wykonaniu wszystkich prac inżynieryjno – budowlano – montażowych niezbędnych 
do montażu nowych dźwigów  
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 Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjnej 

 Uzgodnienia z UDT i zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń wraz z 
poniesieniem związanych z tym kosztów   

 Przeprowadzeniu szkoleń dla Użytkowników i Służb Zamawiającego na etapie 
oddawania obiektu do eksploatacji 

 Utylizacji odpadów 

 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru. 
 
Zamawiający wymaga, aby okres eksploatacji obiektu wynosił minimum 25 lat. 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 
w funkcjonowaniu Instytutu. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostępnionym 
przez Zamawiającego na warunkach określonych odrębną umową (dot. zasad korzystania z 
energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności 
w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane:  
- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do 
Wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami umowy,  
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
- technologia i jakość wykonywania robót, 
- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 
materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,   
- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na 
okoliczność:  
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 
niniejszego PFU i Projektu Budowlanego. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru 
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konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających. 
 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on 
być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

  zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

  protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia 
usterek, 

  aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

  kompletność dokumentów. 
 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru 
końcowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed 
przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót 
winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia 
przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały 
okres pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót 
budowlanych  wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia 
zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych 
należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z 
dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. 
Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub 
poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z 
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dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami 
nieistotnymi.” 

 Protokoły wpięć do czynnych instalacji 

 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 

 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 

 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

 Dzienniki budowy  
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie 
jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia 
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do 
użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i 
usunie wszystkie wady w Robotach. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– (SSTWiORB), 
zostaną opracowane w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robót i zostaną 
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą stanowiły dokument 
wykonania i odbioru robót. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
 - jakość wykonania robót i ich zgodność z PFU i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją techniczną. 
 
ZAMAWIAJĄCY USTANAWIA RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.  
 
Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z 
utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska.  
 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu 
należących do Wykonawcy.  
W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu 
niezbędnego do wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma 
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zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami 
przekraczającymi 9 ton Wykonawca ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z 
Zamawiającym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni 
projekt zastępczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie zorganizuje przyłącza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. 
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych 
przez Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny 
posiadać: certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację 
zgodności producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej 
certyfikacji)  W przypadku materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty, że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach 
Budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
 
2.5. Wymagania dotyczące przygotowanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania 
projektowe,  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, 
tablice informacyjne budowy oraz tablice informujące o źródłach finansowania inwestycji (zgodnie 
z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne budowy oraz informujące o źródłach 
finansowania inwestycji, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany 
do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 
21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy 
sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede 
wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy 
wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac 
zabezpieczających i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i logiką. 
Dokładną lokalizację zaplecza miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu 
i składowania materiałów Użytkownik ustali z Wykonawcą przed przekazaniem terenu.  
Pobór energii i wody będzie odpłatny, rozliczany metodą licznikową na warunkach opisanych w 
umowie, którą Użytkownik podpisze z Wykonawcą przed rozpoczęciem robót. 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie 
oczyszczane z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych w 
rejonie w/w zjazdów w czasie trwania budowy.  
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2.6. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 
Planowane prace dotyczą w szczególności zaprojektowania i przeprowadzenia robót budowlano - 
instalacyjnych i rozbiórkowych dla przedmiotowej inwestycji z wykorzystaniem współczesnych 
sprawdzonych technologii przeznaczonych dla budynków użyteczności publicznej. 
Przy pracach projektowych należy zwrócić uwagę na specyfikę funkcjonowania obiektu oraz jego 
Użytkownika. Proces postępowania administracyjnego posiada określone wymagania 
funkcjonalne i jakościowe. Użyte materiały muszą być odporne na warunki użytkowania w 
pomieszczeniach biurowych i korytarzach.  
Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać utrzymanie wysokiej estetyki, łatwości utrzymania 
czystości, być łatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antypoślizgowości. Wszystkie rozwiązania 
szczegółowe należy uzgodnić z Inwestorem.  
Prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami techniczno- 
budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztuką budowlaną. 
Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe, techniczne i wyposażenie, posiadają 
najwyższy możliwy stopień energooszczędności. 
Wszystkie dźwigi, będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchu jak i z 
dysfunkcją wzroku czy słuchu i zostaną dostosowane do potrzeb każdej grupy społecznej. 
 
KONCEPCJA PROJEKTOWA I FUNKCJONALNO-UŻYTKOWA DŹWIGÓW: 

BUDYNEK NR 2 : DŹWIG OSOBOWY A 

Charakterystyka 
techniczna 

Dźwig osobowy, o napędzie elektrycznym, Q=320 kg 

niewymagający osobnego pomieszczenia na maszynownię 

(MRL)- 

Udźwig: 320 kg/ 4 osoby 

Prędkość: 1,00 m/s 

Ilość 
przystanków/dojść: 

6/6 

Istniejące wymiary 
otworu w stropie: 

1390/1716 mm (szerokość x głębokość)  

Istniejąca wysokość 
nadszybia (górnej 

kondygnacji): 

3773 mm 

Istniejąca głębokość 
podszybia: 

1400 mm 

Istniejąca całkowita 
wysokość szybu: 

24090 mm 

Wysokość 
podnoszenia: 

18,9 m 

Min. głębokość 
podszybia: 

1000 mm 

Min. wysokość 
nadszybia: 

3400 mm 

Wymiar kabiny: 825 x 1100 x 2100 mm  

Min. wymiary szybu 
wew.: 

1400 x 1425 mm (szerokość x głębokość) 
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Drzwi kabinowe: 1 szt. 

Drzwi przystankowe: 6 szt. 

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze dół SIMPLEX 

Napęd: elektryczny 

Maszynownia: w gabarycie szybu 

Kabina dźwigu: 
Nieprzelotowa i wentylowana wentylatorem uruchamianym 
automatycznie w trakcie jazdy 

Zasilanie: 380V / 220V – 50 Hz 

Rodzaj drzwi: 

 automatyczne 

 teleskopowe 

 wymiary:  900 x 2000 mm 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 kurtyna świetlna 

Ściany kabiny: 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 lustro na ¾ tylnej ściany 

 poręcz okrągła HR04 na ścianie bocznej 
 listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego 

 estetyka kabiny zgodnie z wariantem PRS (Public Reference) 

Podłoga: 
 płytką kamienną granitową maksymalnie 4 płyty klejone 

powłokowo nie punktowo  

Oświetlenie: 

 sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 oświetlenie LED UP37 

 automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny w czasie 
postoju 

Kasety dyspozycji: 

 panel pełnej wysokości wykonany ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej BASE 

 wentylator uruchamiany za pomocą przycisku 

 przyciski z grawerowaniem Braille'a 

 przyciski podświetlane diodowo 

 przycisk ALARM 

 oświetlenie awaryjne do 2 godz. 
 piętrowskazywacz siedmiosegmentowy 

 system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg 
normy PN.EN 81-28 

 przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi  
 gong 

 informacja głosowa 

Kasety wezwań: 

 wykonane z wytrzymałego tworzywa 

 przyciski wezwania podświetlane diodowo  
 wyświetlacz siedmiosegmentowy położenia kabiny na 

wszystkich przystankach  

Elementy 
uzupełniające  

 zjazd p. pożarowy FFC – w razie pożaru i nadaniu sygnału z 
centralki pożarowej – zjazd na najniższe piętro, z funkcją 
otwarcia drzwi i wyłączenia dźwięku (zasilania) 
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 zjazd ARS (Automatic Rescue System) – w przypadku zaniku 
zasilania następuje dojazd do najbliższego przystanku, 
otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu  

 wskaźnik przeciążenia kabiny – akustyczny i wizualny  
 drabinka do podszybia 

 bramka GSM do łączności z Pogotowiem Dźwigowym 

 wykonanie instalacji oświetlenia szybu 

 wykonanie kanału wentylacyjnego z szybu poprzez 
maszynownie na zewnątrz budynku 

 przebudowa ościeży drzwiowych na wszystkich przystankach 

 rozbiórka słupków w podszybiu 

 wydzielenie pożarowe pomieszczenia zasilającej dźwig 
rozdzielni elektrycznej (drzwi EI60 i uszczelnienia przegród) 

 przebudowa instalacji wewnętrznych kolidujących 

Gwarancje 

Czas/okres gwarancji: okres gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru dźwigu 

 

 

BUDYNEK NR 2 : DŹWIG OSOBOWO - TOWAROWY B 

 

Charakterystyka 
techniczna 

Dźwig osobowo - towarowy, o napędzie elektrycznym 

Q=1000kg niewymagający oddzielnego pomieszczenia na 

maszynownie (MRL)-  z odbojnicami aluminiowymi 

zabezpieczającymi   

Udźwig: 1000 kg/ 13 osób 

Prędkość: 1,0 m/s 

Ilość 
przystanków/dojść: 

7/7 

Wysokość 
podnoszenia: 

18,96 m 

Istniejące wymiary 
otworu w stropie: 

2207/2207 mm (szerokość x głębokość)  

Istniejąca wysokość 
nadszybia (górnej 

kondygnacji): 
3710 mm 

Istniejąca głębokość 
podszybia: 

1230 mm 

Istniejąca całkowita 
wysokość szybu: 

23906 mm 

Wymiar kabiny: 1400 x 1600 x 2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość) 

Drzwi 
kabinowe/przystanko

2 szt. / 7 szt. 
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we: 

Sterowanie: Mikroprocesorowe, zbiorcze dół SIMPLEX 

Napęd: elektryczny 

Maszynownia: w gabarycie szybu 

Kabina dźwigu: przelotowa 180 st 

Zasilanie: 380V / 220V – 50 Hz 

Rodzaj drzwi: 

 automatyczne 

 teleskopowe 

 wymiary: 1200 x 2000 mm 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 kurtyna świetlna 

Ściany kabiny: 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 listwy odbojowe na dwóch ścianach kabiny ze stali nierdzewnej 

 listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego 

Podłoga: 
 płytką kamienną granitową maksymalnie 4 płyty klejone powłokowo 

nie punktowo  

Oświetlenie: 

 sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 oświetlenie LED UP37 

 automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny w czasie postoju 

Kasety dyspozycji: 

 panel pełnej wysokości wykonany ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej BASE 

 wentylator uruchamiany za pomocą przycisku 

 przyciski z grawerowaniem Braille'a 

 przyciski podświetlane diodowo 

 przycisk ALARM 

 oświetlenie awaryjne do 2 godz. 

 piętrowskazywacz z matrycą kropkową 

 system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg normy 
PN.EN 81-28 

 przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi  

 gong 

 informacja głosowa 

Kasety wezwań: 

 wykonane z wytrzymałego tworzywa 

 przyciski wezwania podświetlane diodowo  

 wyświetlacz z matrycą kropkowąpołożenia kabiny na wszystkich 
przystankach  

 Elementy 
uzupełniające:  

 zjazd p. pożarowy FFC – w razie pożaru i nadaniu sygnału 
z centralki pożarowej – zjazd na najniższe piętro, z funkcją 
otwarcia drzwi i wyłączenia dźwięku (zasilania) 

 zjazd ARS (Automatic Rescue System) – w przypadku 
zaniku zasilania następuje dojazd do najbliższego 
przystanku, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu  

 wskaźnik przeciążenia kabiny – akustyczny i wizualny  
 drabinka do podszybia 

 bramka GSM do łączności z Pogotowiem Dźwigowym 

 wykonanie instalacji oświetlenia szybu 

 wykonanie kanału wentylacyjnego z szybu poprzez 
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maszynownie na zewnątrz budynku 

 przebudowa ościeży drzwiowych na wszystkich 
przystankach 

 rozbiórka elementów kolidujących w podszybiu 

 wydzielenie pożarowe pomieszczenia zasilającej dźwig 
rozdzielni elektrycznej (drzwi EI60 i uszczelnienia przegród) 

 przebudowa instalacji wewnętrznych kolidujących 

Gwarancje 

Czas/okres gwarancji: okres gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru dźwigu 

 

 

BUDYNEK NR 8 : DŹWIG OSOBOWO - TOWAROWY C z dodatkowym przystankiem na II 
piętrze 

 

Charakterystyka 
techniczna 

Dźwig osobowo - towarowy, o napędzie elektrycznym 

Q=1000kg niewymagający oddzielnego pomieszczenia na 

maszynownie (MRL)-  z odbojnicami aluminiowymi 

zabezpieczającymi  z wykonaniem dodatkowego przystanku 

w istniejącym szybie 

Udźwig: 1000 kg/ 13 osób 

Prędkość: 1,0 m/s 

Ilość 
przystanków/dojść: 

5/5 

Wysokość 
podnoszenia: 

11,3m  

Istniejące wymiary 
otworu w stropie: 

2201 x 2206 mm (szerokość x głębokość)  

Istniejąca wysokość 
nadszybia (górnej 

kondygnacji): 
3400 mm 

Istniejąca głębokość 
podszybia: 

1240 mm 

Istniejąca całkowita 
wysokość szybu: 

12589 mm + grubość stropu do rozbiórki + wysokość nadszybia 
(dawnej maszynowni) 3400 mm = ok.15989 mm 

Wymiar kabiny: 1400 x 1600 x 2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość) 

Drzwi 
kabinowe/przystanko

we: 

2 szt. / 5 szt. 

Sterowanie: Mikroprocesorowe, zbiorcze dół SIMPLEX 

Napęd: elektryczny 

Maszynownia: w gabarycie szybu 
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Kabina dźwigu: przelotowa 180 st 

Zasilanie: 380V / 220V – 50 Hz 

Rodzaj drzwi: 

 automatyczne 

 teleskopowe 

 wymiary: 1200 x 2000 mm 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 kurtyna świetlna 

Ściany kabiny: 

 ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 listwy odbojowe na dwóch ścianach kabiny ze stali nierdzewnej 

 listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego 

Podłoga: 
 płytką kamienną granitową maksymalnie 4 płyty klejone powłokowo 

nie punktowo  

Oświetlenie: 

 sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej BASE 

 oświetlenie LED UP37 

 automatyczne wyłączanie oświetlenia kabiny w czasie postoju 

Kasety dyspozycji: 

 panel pełnej wysokości wykonany ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej BASE 

 wentylator uruchamiany za pomocą przycisku 

 przyciski z grawerowaniem Braille'a 

 przyciski podświetlane diodowo 

 przycisk ALARM 

 oświetlenie awaryjne do 2 godz. 

 piętrowskazywacz z matrycą kropkową 

 system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg normy 
PN.EN 81-28 

 przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi  

 gong 

 informacja głosowa 

Kasety wezwań: 

 wykonane z wytrzymałego tworzywa 

 przyciski wezwania podświetlane diodowo  

 wyświetlacz z matrycą kropkowąpołożenia kabiny na wszystkich 
przystankach  

 Elementy 
uzupełniające:  

 zjazd p. pożarowy FFC – w razie pożaru i nadaniu sygnału 
z centralki pożarowej – zjazd na najniższe piętro, z funkcją 
otwarcia drzwi i wyłączenia dźwięku (zasilania) 

 zjazd ARS (Automatic Rescue System) – w przypadku 
zaniku zasilania następuje dojazd do najbliższego 
przystanku, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu  

 wskaźnik przeciążenia kabiny – akustyczny i wizualny  
 drabinka do podszybia 

 bramka GSM do łączności z Pogotowiem Dźwigowym 

 wykonanie instalacji oświetlenia szybu 

 wykonanie kanału wentylacyjnego z szybu poprzez 
maszynownie na zewnątrz budynku 

 przebudowa ościeży drzwiowych na wszystkich 
przystankach 

 rozbiórka elementów kolidujących w podszybiu 

 wydzielenie pożarowe pomieszczenia zasilającej dźwig 
rozdzielni elektrycznej (drzwi EI60 i uszczelnienia przegród) 
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 przebudowa instalacji wewnętrznych kolidujących 

Gwarancje 

Czas/okres gwarancji: okres gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru dźwigu 

 

ILOŚCI ELEMENTÓW SĄ MINIMALNE I MOGĄ ULEC ZWIĘKSZENIU W SZCZEGÓLNOŚCI 
ZE WZGLĘDU PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGIE 
PROWADZONYCH ROBÓT – PODANE WARTOŚCI SĄ MINIMALNYMI. 
 
      
2.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych  
2.7.1. WSTĘP 

Wymagania Projektowo-Techniczne określają zakres rozwiązań technicznych i rodzaj 
stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji pod nazwą: „ZAPROJEKTOWANIE I  
PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
POLEGAJĄCYCH NA  WYMIANIE TRZECH DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 2 I 
NR 8 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM SZYBÓW ŻELBETOWYCH PRZY 
UL.OKÓLNEJ 2 WE WROCŁAWIU NALEŻĄCYCH DO INSTYTUTU NISKICH 
TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN '  
Zrealizowanie tych wymagań ma zapewnić: 
- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji,  
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji w obiektach, 
- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania,  
- funkcjonalność rozwiązań. 
W opracowaniu zawarto ogólny opis przewidzianych rozwiązań technicznych. W zakresie 
zagadnień materiałowych należy zauważyć, że w przypadku każdej instalacji istnieje kilka 
równoważnych rozwiązań. Decyzję o wyborze rozwiązania i producenta może podjąć 
Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po opracowaniu projektu budowlanego a przed 
rozpoczęciem opracowywania projektu wykonawczego. Dopuszcza się stosowanie różnych 
urządzeń i materiałów pod warunkiem zachowania poziomu założonych parametrów 
technicznych oraz spełnienia dodatkowych warunków wynikających z niniejszych wymagań 
specyfikacji. 
 
2.7.2. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i 
posiadają wymagane deklaracje zgodności. 
Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że 
spełniają one oczekiwane parametry. 
  

2.7.2.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej 
 inwentaryzacja części budynku objętych zakresem opracowania w zakresie budowlanym i 
instalacyjnym wraz z ekspertyzą techniczną, 
 projekt rozbiórek, 
 projekt architektoniczny, 
 projekt konstrukcyjny, 
 pełny projekt technologii z kartami wyposażenia, 
 zaprojektowanie zasilania przedmiotowych dźwigów w energię elektryczną wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi przy uwzględnieniu wymagań technicznych i technologicznych 
zaprojektowanych urządzeń co do parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania  
 zaprojektowanie rozwiązań związanych z modernizacją istniejących pkt zasilania wskazanych 
przez Inwestora dla zasilenia projektowanych urządzeń  
 zaprojektowanie systemu automatyki i sterowania projektowanych urządzeń (w zależności od 
wymogów Zamawiającego i wybranego rozwiązania) 
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 opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 szczegółowe pomiary elektryczne powykonawcze; 
  
2.7.2.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i 
zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 
niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w 
posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 
kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór 
urządzeń i innych) dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia 
rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi 
przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  
 
2.7.2.3. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy posiada wszystkie niezbędne przyłącza. Przedmiotowy budynek jest czynnie 
użytkowany. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych 
Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie. 
Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować 
istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 
ratowniczym i użytkownika do funkcjonujących części obiektu. Projekt budowlany powinien 
zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy zarówno wewnątrz budynku jak i na 
zewnątrz. 
 
2.7.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
2.7.3.1. Wstęp 

Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych dotyczy 
wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji 
do aktualnych przepisów. 
 
UWAGA: 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać 
wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako 
inteligentne. 
 
 
 
2.7.3.2. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty 

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami 
miedzianymi pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony 
podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku.  
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2.7.3.3. Rozdzielnice bezpiecznikowe 

Obiekt posiada rozdzielnię główna i rozprowadzenie zasilania w budynku poprzez rozdzielnice 
lokalne. Na etapie projektowycm należy ustalić z Użytkownikiem pkt zasilania dla 
przedmiotowych dźwigów. 
Dla zasilania dźwigów sugeruje się wykonać dedykowane tablice bezpiecznikowe, ilość i rodzaj 
rozdzielnic musi być dostosowana do projektowanych wind w budynku. Rozdzielnice 
technologiczne (dźwigów) należy wykonać i dobrać odpowiednio do wymagań urządzeń z 
uwzględnieniem odpowiedniej separacji poszczególnych obwodów zasilanych przez właściwe 
WLZ-ty. Rozdzielnice dźwigów należy wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastykowych 
jako podtynkowe lub natynkowe, modułowe, w obudowie z zamkiem na klucz zachowując 
właściwy stopień szczelności.  
Dopuszcza się zakup osprzętu jako komplet dostarczonego wraz z kompletnymi gotowymi 
rozdzielnicami. Szczegółowe rozwiązania należy opracować i ustalić na etapie projektowym.  
 
2.7.3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE 

2.7.3.4.1. Oprzewodowanie 

Układanie instalacji elektrycznych  
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka 
kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie 
do przewidywanych ilości przewodów. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. jeśli będą 
wymagane do doprowadzenia dla dźwigów należy przewidzieć odrębne korytka układane obok 
lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w zależności od 
rozwiązania w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym 
i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszą być wykonane drzwiczki 
rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub 
podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.  
 
 
2.7.3.4.2. Rozwiązania technologiczne 

Zasilanie windy wykonać z tablicy bezpiecznikowej dostarczonej z urządzeniem lub zgodnie z 
wytycznymi dokumentacji projektowej. Tablicę dźwigu zasilić z tablicy wskazanej przez 
Użytkownika. Rozdzielnicę windy wyposażyć w rozłącznik izolacyjny oraz zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów takich jak oświetlenie szybu, (opcjonalnie) ogrzewanie szybu, gniazdo 
serwisowe. Szyb windy należy wyposażyć w połączenia wyrównawcze. Wszystkie podłączenia 
wykonać zgodnie z DTR wybranego urządzenia.  
 
2.7.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

2.7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
2.7.4.2. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
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dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
2.7.4.3. Przekazanie placu budowy 

Inwestor w terminie i na zasadach określonych w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Inwestora, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na Kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 
Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
2.7.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści 
w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść 
i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i wygrodzenia w sposób 
szczelny w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
2.7.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
2.7.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
2.7.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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2.7.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska 
od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
2.7.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do czasu przekazania placu 
budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 
 
2.7.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
 
2.7.4.11. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
 
2.7.4.12. Materiały 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w 
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celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy 
to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem 
wnętrz. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.7.5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
2.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 
2.7.7. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 
harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
2.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
 specyfikacje techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu 

 recepty i ustalenia techniczne 

 Dziennik Budowy  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 
PZJ 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

 sprawozdania techniczne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
 
 
2.8. Wymagania dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu 

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze należy poprzedzić wykonaniem analizy 
konserwatorskiej oraz uzyskanymi na ich podstawie stosownymi wytycznymi i decyzjami 
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konserwatorskimi MKZ i w zakresie archeologii WKZ w zależności od przyjętych rozwiązań 
projektowych w projekcie budowlanym. 
 
2.9. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, 
jakości, bezpieczeństwa i ochrony pożarowej, a ponadto ich estetyka powinna zostać 
dopasowana do standardów stosowanych na inwestycjach INTiBS. Każdorazowo należy ze 
służbami nadzorującymi z ramienia Inwestora oraz Autorem Dokumentacji Projektowej uzgadniać 
przed wmontowaniem stosowne materiały po obejrzeniu próbek (wskazane jest, aby do umowy z 
Wykonawcą zaimplementować obowiązkowy proces „Wzorcowania” materiałów 
wykończeniowych tzn. specjalną procedurę akceptowania dokładnie materiałów przewidzianych 
do wbudowania przez Wykonawcę a mających znaczenie i wpływ na estetykę oraz walory 
użytkowe wind, tam gdzie te elementy budowlane są widoczne dla Użytkowników. 
 
2.10. Wymagania dotyczące rozbiórek i demontaży 

Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w ramach pozwolenie na budowę, w oparciu o zatwierdzony projekt 
rozbiórki. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać demontaże 
urządzeń i wyposażenia. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych. Demontowane materiały segregować na bieżąco i wywieźć 
do utylizacji lub na składowisko.  
 
Terminy realizacji prac należy uzgodnić poprzez harmonogram z Inwestorem z uwagi na prace 
na czynnym obiekcie w którym prowadzone są badania w trybie ciągłym. 
 
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od: 

 odłączenia zasilania 

 demontażu przewodów instalacyjnych i opraw elektrycznych 

 demontażu wyposażenia 

 demontażu ślusarki 

 rozbiórki konstrukcji stropu 

 
Składowanie i usuwanie odpadów z rozbiórki 
Powstałe w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli 
jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je 
unieszkodliwić, posegregować i wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 
rozbiórki i demontaży oraz składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno 
być wygrodzone szczelnie i oznakowane z uwagi na prace na czynnym obiekcie. Odpady należy 
usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Z terenu rozbiórki gruz i odpady należy 
wywieźć samochodem samowyładowczym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

LP. NAZWA ZAŁĄCZNIKA 
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1. 

PROJEKT KONCEPCYJNY – WEWNĄTRZ OPRACOWANIA PFU - 
ZAPROJEKTOWANIE I  PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA  WYMIANIE TRZECH 
DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 2 I NR 8 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I 
REMONTEM SZYBÓW ŻELBETOWYCH PRZY UL.OKÓLNEJ 2 WE 
WROCŁAWIU NALEŻĄCYCH DO INSTYTUTU NISKICH 
TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN - BĘDĄCY 
INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚCIĄ, OPRACOWANY NA PODSTAWIE 
WYTYCZNYCH INWESTORSKICH I SPECYFIKACJI Z GRUDNIA 2017 ROKU, 
AUTORSTWA CREOPROJECT ARCH. BARTOSZ ŻMUDA  
 

2. 
Tabela jakościowa materiałów dla dźwigów, zawarta wewnątrz opracowania 
PFU; 

3. 
Wskaźniki ilościowe i powierzchniowe wykonania robót, zawarte wewnątrz  
opracowania PFU; 

4. 
Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU; 

5 Wzór okładki dla dokumentacji – okładka PFU 

6. 
Oświadczenie Zamawiającego o możliwości zasilenia wind z instalacji 
wewnętrznej INTiBS 

7. 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

8. Kopia mapy zasadniczej 

9 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami dotyczącymi 
odrębnych przepisów 

10 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia aktualne na dzień zaprojektowania i wykonywania robót: 
 

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2017, poz. 1332 

 

  PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i 
towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; 

 

  PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów. Badania i próby. Część 50: Zasady 
projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych; 

 

  PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w 
przypadku pożaru; 

 

  PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność 
dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych;  

 

  PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne. 

 
 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., 
Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. 
U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 
220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 
762 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz.U. 2013 
poz. 1129  

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z 
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 
1127 ze zm. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 
2012r. poz. 463 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 
ze zm.  

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133 

  USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 
2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm. 

  USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst 
jednolity z dnia 8 października 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 
BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespół uzgadniania dokumentacji 
projektowej. Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm. 

  USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska tekst 
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) 

  USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska tekst 
jednolity z dnia 28 lutego 2007r. (Dz.U. Nr 44, poz. 287) 
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  USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263) 

  USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tekst 
jednolity z dnia 26 marca 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 404) 

  USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 
stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) 

  USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 
1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 
z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r. 

  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z 
dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 
1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm. 

  USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm. 

 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność 
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 

 

11 
Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych pozostające w posiadaniu Zamawiającego 

12 Literatura 

13 Część rysunkowa 

 

 


