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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporzadzenia)

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Zakres rzeczowy zamowienia

1.2.  Klasyfikacja robét wg stownika CPV (klasy i kategorie)

1.3. Podstawa opracowania i cel programu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamoéwienia

1.5.  Aktuaine uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

14.

1.6. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.7. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1, Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

2.2, Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych

24 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot zgodnie z §18 ust4 pkt2
" Rozporzadzenia

2.5. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.6.  Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teleinformatycznych
2.8. Wymagania dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

2.9.  Wymagania dotyczgce robot wykonczeniowych

2.10. Wymagania dotyczgce rozbiodrki i demontazy

B. CZESC INFORMACYJNA




ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNO-WYKONCZENIOWYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE ORAZ
ROZBUDOWIE (STNIEJACEGO BUDYNKU-MAGAZYNU NA BUDYNEK DOSWIADCZALNO — LABORATORYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO ~ BHUROWYM PRZY
UL.OKOLNEJ 2 WE WROCLAWIU NALEZACYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR | BADAN STRUKTURALNYCH PAN

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot
zamowienia obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robot w ramach
kontraktu pn: ,ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNO-WYKONCZENIOWYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE ORAZ
ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU-MAGAZYNU NA BUDYNEK DOSWIADCZALNO —
LABORATORYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO — BIUROWYM PRZY UL.OKOLNEJ 2 WE
WROCLAWIU NALEZACYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR | BADAN
STRUKTURALNYCH PAN", zwanych dalej "INWESTYCJA" i ktory stanowi element Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Szczegbtowy zakres zamdwienia, zostat opisany w dalszej czeSci niniejszego programu
funkcjonaino-uzytkowego.

1.2. Klasyfikacja robot wg stownika CPV (klasy i kategorie)
74222000-1  Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
74230000-0  Uslugi inzynieryjne

74232000-4  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74262000-3  Ustugi nadzoru budowlanego

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1  Roboty rozbidrkowe

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

1.3. Podstawa opracowania i cel programu
Podstawg opracowania programu sa:

® PROJEKT KONCEPCYJNY - WEWNATRZ OPRACOWANIA PFU -
ZAPROJEKTOWANIE BUDYNKU DOSWIADCZALNO-LABORA{TORYJNEGO z
ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM PRZY UL.OKOLNEJ 2 WE

WROCLAWIU NALEZACYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR |
BADAN STRUKTURALNYCH PAN - BEDACY INTEGRALNA CZESCIA PFU,
OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORSKICH

® \Wskazniki ilosciowe i powierzchniowe wykonania robot, zawarte wewnatrz opracowania
PFU;

® Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem zawarte
w niniejszym PFU;

® Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

® Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU
zwigzane z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia w
szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Stan prawny aktualny na dzien: 27.04.2018,



ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO~INS]’ALACYJNO-WYKONCZENIOWYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE ORAZ
ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU-MAGAZYNU NA BUDYNEK DOSWIADCZALNO —- LABORATORYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO ~ BIUROWYM PRZY
UL.OKOLNEJ 2 WE WROCLAWIU NALEZACYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR { BADAN STRUKTURALNYCH PAN

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Powyzsza lista nie zawiera catos$ci dokumentow potwierdzajacych zgodnosé planowej inwestycii
z Polskim Prawem i wymaganiami _Zamawiajacego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych Polskim Prawem.

Glownym celem realizacji inwestycji jest dostosowanie budynku do prac doswiadczaino—
laboratoryjnych oraz zaplecza socjalno-biurowego pozwalajgcego na wykonywanie prac
zwigzanych z wykonywaniem niezbednej dokumentacji do przeprowadzanych doswiadczen.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma powstac
budynek doswiadczalno-laboratoryjny wraz z zapleczem socjaino-biurowym stuzgcy celom
Instytutu.

Powyzsze dziatania majg zapewni¢ zwiekszenie i unowoczesnienie potencjalu istniejgcych
budynkow i podniesienie w nich jakosci warunkéw pracy pracownikdéw oraz przystosowanie
budynku do obowigzujacych wymagan zawartych w przepisach bhp, ochrony przeciwpozarowej i
0s6b niepetnosprawnych.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ i zakres przedmiotu zamowienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji przeprowadzenie prac budowlano-instalacyjno-wykonczeniowych,
polegajacych na przebudowie oraz rozbudowie istniejgcego budynku — magazynu na budynek
dos$wiadczalno-laboratoryjny z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Okolnej 2 we Wroctawiu
nalezacych do Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturainych PAN.

Dodatkowo objete inwestycjg sg wszelkie czynnosci w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa koniecznych decyzji administracyjnych i zgtoszen we wtasciwych
urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow.

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentacii obejmuje w szczegolnosci:
1) prace przygotowawcze poprzedzajgce projektowanie:

® sporzgdzenie inwentaryzacji i operatu geodezyjnego do celow projektowych,

° sporzadzenie ekspertyz technicznych budynku w niezbednym zakresie,

L aktualizacja inwentaryzacji instalacji kolidujgcych,

L] wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

® uzyskanie od inwestora technicznych warunkow zasilania,

L sporzadzenie oceny oddziatywania obiektu,

® sporzgdzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentow i decyzji administracyjnych

bedacych podstawg do dalszego projektowania;

2) opracowanie:

L projektéw budowlanych i wykonawczych dla robdt wraz z uzyskaniem wymaganych
warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien z podziatem na branze
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe i teletechniczne,
organizacji robdt budowlanych w obszarze czynnych pomieszczen ile zajdzie taka potrzeba,
organizacji placu budowy oraz inne jesli opracowania takie okazg sie konieczne np. ze wzgledu
na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami),

] przedmiarow roboét z podziatem na branze i zadania,
L kosztorysow inwestorskich z podziatem na branze i zadania,
L] szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST),

3) wykonanie robot budowlanych i prac inzynieryjno-budowlano-montazowych na podstawie
opracowanych projekiéw i SST,

4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich
branzach,
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5) zapewnienie nadzoru technologicznego jesli zajdzie taka koniecznos$c¢ i innych nadzordw, ktore
mogag by¢ wymagane poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedow i
organdw.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:

a) by¢ opracowana w formie rysunkow i opiséw umozliwiajgcych doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw |
rozporzgdzen, norm, niniejszego PFU,

b) zawiera¢ opracowania dla nastepujgcych branz:

wielobranzowa inwentaryzacja obiektu w obszarze prowadzonych prac,

architektura

wod-kan,

wentylacyjna,

konstrukcja,

instalacje elekiryczne,

instalacje niskopradowe i teletechniczne,

odpowiednie projekty branzowe i niezbedne opracowania w szczegolnosci dla usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi;

c) skiadac sie z:

c.1) projektdw wykonawczych (przygotowanych dla kazdej branzy osobno), dodatkowo
zawierajgcych:

- zestawienia materiatowe odpowiednie dla kazdej z branz,

- organizacji ruchu wewnetrznego na czas budowy;

€.2) wszystkich niezbednych wewnetrznych warunkow technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnienn i stosownych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz uzgodniert miedzybranzowych
zapewniajgcych skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan projektowych;

c.3) przedmiardow robdt i kosztorysow opracowanych na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem
wartosci poszczegdlnych branz;

c.4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wskazaniem w szczegolnosci, czy zakres robdt obejmuje jeden z rodzajéw wymienionych w
art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzglednia¢ warunki Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢.5) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robdt i branz, sporzgdzonych w oparciu o
ogolne specyfikacje techniczne (OST);

d) programu zapewnienia jakosci;

e) szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowany w porozumieniu z
Zamawiajgcym; harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie
Umowy warunkow, szczegotowo wskazywac:

* kolejnos¢ wykonywania prac;

e etapowanie prac;

s czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace;
Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektow i urzgdzen budowlanych.
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1.4.3. Zakres prac budowlano-instalacyjno-montazowych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlano-instalacyjnych i prac
inzynieryjno-budowlano-montazowych. na podstawie projektu dostarczonego przez wykonawce
inwestycji, opracowanego na podstawie wytycznych inwestorskich i bedg skfadaty sie
nastepujace roboty w szczegolnosci;

- organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

- zabezpieczenie terenu przed robotami rozbidrkowymi,

- bezpieczne odigczenie budynku od instaladji,

- dostarczenie niezbednych materiatdéw do wykonania prac zwigzanych z projektem,
- rozebranie czesci budynku w celu rozbudowy,

- rozbudowa budynku,

- uporzgdkowanie terenu objetego pracami i oddziatywaniem prac,

- wykonanie niezbednych odbioréw po zakonczonych pracach.

1.4.4. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz
w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg
papierowg, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny
rysunkdw umozliwiajgcy odczytywanie wymiarow (przy uzyciu narzedzi CAD) celem
dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci
opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, kosztorysami itp.

Na stronach tytulowych poszczegolinych pozycji opracowania nalezy umiescic numer
egzemplarza.,

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢c w osobnym, sztywnym opakowaniu, kiore nalezy
wyposazyc¢ w spis zawartosci.

Wymogi dla wersiji elektronicznej:

e kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w
formacie PDF,

¢ nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢ temat opracowania,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang
dokumentacjg projektowg, przekaze oswiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletnosci dokumentaciji,

c¢) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,

d) zgodnosci dokumentaciji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne; i
normami,

e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantow poszczegdinych branz
osobom, ktdre posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w poszczegolnych branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, itp.).
Osoby te muszg posiadaé¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej |zby
Inzynierow Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.
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Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowe] — odpowiednio w ilosci:
» zbior uzyskanych warunkéw, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych - 2 egz.,
projekty budowlane i wykonawcze poszczegolnych branz - 5 egz.,
przedmiary robot - 5 egz.,
kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz - 5 egz.
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,
SST wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,
b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nos$nikach elektronicznych w formacie PDF na nosniku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive z odpowiednimi opisami :

* decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych i dokumenty /za wyjgtkiem wypisow z rejestru gruntow/
umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf

« projekty budowlane i wykonawcze w formacie .pdf

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt umieszczone w drugim katalogu,
ewentualnie z podziatlem na branze np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. -
w formacie .pdf

s przedmiary robét - w formacie .pdf

» kosztorysy inwestorskie — w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w
systemie Windows z rozszerzeniem .ath

¢ €& o o ¢

Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.
Dokumentacje opisowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

Kazdy dokument opracowany za pomocqg programow typu Microsoft Word, Open Office, bgdz w
programach CAD-owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej w
formacie *pdf. W tym celu nalezy uzy¢ programu, ktory bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz w znaczgcym
stopniu zmniejszy wielko$¢ wynikowego pliku,

Jezeli skanowania nie da sig unikna¢, skaner nalezy ustawic¢ na: rozdzielczos¢ 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu
A4 powinien mie¢ objetos¢ ok. 65KB

Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO - egzemplarza Inwestora , dotgczyc
nalezy oryginaty wszystkich uzyskanych warunkow, uzgodnien, opinii, odstepstw czy sprawdzen
dokumentaciji.

Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w PFU oraz, Ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

1.4.5. Szczegdlowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podstawg do wykonania dokumentacji jest program funkcjonalno-uzytkowy
inwestycji, bedgcy integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

Przy projektowaniu organizacji ruchu wewnetrznego, oznakowanie budynkéw i jego otoczenia
moze zosta¢ uzupetnione dodatkowymi znakami, ktorych forme i tre$¢ nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z:

- wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw w szczegdinosci Prawa budowlanego i Prawa
zamowien publicznych oraz Rozporzgdzen wykonawczych do nich,

- zasadami wiedzy technicznej,

- zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w taki sposob, aby mozliwe byto
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jednoznaczne okreslenie rodzaju oraz zakresu robot budowlanych, jak rowniez doktadng
lokalizacje i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu na stuzyc.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac technologie robét, materiaty, maszyny i
urzgdzenia w sposab nie utrudniajgcy uczciwej konkurengji,

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robdt i zastosowania produktdw przewidziana przez producenta w porozumieniu z
Zamawiajgcymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA AUDYTOWI PRZEZ KOMISJE OCENY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO.

1.4.6. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

. Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa konstrukcji;

zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej;

zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania,

zapewnienia spetnienia wymogow warunkow ochrony srodowiska;

zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przed drganiami;

zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw uzytkowych;

zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania interesow osob trzecich;
zapewnienia spetnienia wymogdw dotyczacych wyrobdw budowlanych;
zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla osob poruszajacych sig
na wozkach inwalidzkich, osdb niedowidzgcych i niewidomych;

. zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan
dotyczacych realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich
zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow.
Uzyskane uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywac¢ do wiadomosci Zamawiajgcego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznosg;
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

- zapoznanie sie z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg przed ztozeniem oferty
cenowej,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przediozenie aktuainej polisy okreslonej przez SIWZ
przez okres trwania catosci prac, gwaranciji i rekojmi;

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celdéw projektowych wraz z jej aktualizacjg i
uzupetnieniem o elementy szczegotowego zagospodarowania terenu oraz z informacjg terenowo-
prawna;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkow technicznych, decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i
sprawdzen,

- wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wypetnienie oswiadczenia PB-3 o prawie do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym
terminem ziozenia wniosku o uzyskanie warunkow technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw,

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,
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- sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracii
panstwowej i samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

-_rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniklych w trakcie projektowania i realizacji
inwestycji kolizji,

- uzupemnienie koncepcji w zakresie pokazania na projekcie wszystkich elementéw infrastruktury
technicznej,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

- uwzglednianie w opracowywania dokumentacji projektowych zalecen Zamawiajagcego i
Uzytkownika,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

~ prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udzialem Inwestora,
Uzytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia
biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robot
oraz programem dziatania obiektu,

— uzyskanie pozwolenia UDT;

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Ogo6ine uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamoéwienia
Budynku Instytutu zlokalizowane sg przy ulicy Okodinej 2.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w dwoch niezaleznych etapach obejmujgcych
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, a
nastepnie realizacja budowlano-instalacyjno-wykonczeniowa wraz z dostawg niezbednych
materiatdw do realizacji. Realizacja robot z mozliwym podziatem na zadania w kolejnosci
ustalonej przez Zamawiajacego.

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska
emisja hatasu podczas wykonywanych robot budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola
akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytow
budowlanych szczegolnie w trakcie prac rozbidrkowych, co nalezy uwzgledni¢ przy doborze
technologii rozbiorkowej i sposobie wprowadzania zabezpieczen. Emisja substanciji do powietrza
bedzie miata charakter przypadkowy i krétkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robot objetych przedmiotem zamowienia wymaga w sz¢zegolnosci:

¢ realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

* przygotowania dokumentacji powykonawcze] oraz skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

* sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* prowadzenie obowigzkowych przegladdw technicznych i serwisowanie wbudowanych
urzadzen w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie; serwisowanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Przeglady i prace serwisowe
majg na celu utrzymanie peinej funkcjonalnosci urzgdzen i systemow w wybudowanym
budynku w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie. O terminie planowanych prac
Wykonawca  kazdorazowo  bedzie  informowat  Uzytkownika  budynku =z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie | potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.
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Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski, powotujgc do tego Zespd Nadzoru (Inzynier
Rezydent), nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamodwienia

Realizacja inwestycji zaplanowana zostata na Dz. Nr 2/5, AM-2 obreb ewidencyjny 0023-
Rakowiec, przy ul. Okolnej 2 we Wroctawiu i realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i
zbuduj" i wykonywana zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYM! DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawce (FIDIC)

Realizacja przedmiotu zamodwienia odbedzie sie z podziatem na zadania uwzgledniajgce
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

o Opracowanie dokumentacji na rozbiorke istniejacego obiektu do 31.07.2018;

+ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — do 30.09.2018;

s Roboty budowlane — do 30.12.2018 — szczegotowy harmonogram do uzgodnienia z
Zamawiajacym i jego Zespotem Nadzoru;

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia

Ptatnosci za dokumentacje projektowo-kosztorysowg — jednorazowa wynoszgca 100% wartosci
po wykonaniu dokumentaciji oraz uzyskaniu pozytywnej opinii KODP i uzyskaniu pozwolenia na
budowe jesli jest wymagane.

Platnosci za roboty budowlane — piatnosci czesciowe realizowane co miesigc na podstawie
protokotu zaawansowania robét i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.6. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ sie: wynikami szczeg&towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
wynikami badan i pomiarow wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego z zatgcznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

4. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktore mogg byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, kiére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$é robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnoéci wynikajagce z dokumentow wchodzgcych w
sktad zamoéwienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
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7.1. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow
robot realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany
skoordynowac prace i terminy.

7.2. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
zamoéwienia.

7.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktdorym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

7.4. Wykonawca udostepni PFU osobom, ktdérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu
umowy oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takZze zapewni udziat osob,
ktorym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej.
7.5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzgdzié
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
ustanowi kierownika budowy i robot ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi i
przynaleznoscig do OIB (architektury).

7.6. Nadzoér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany
przez Zamawiajgcego.

7.7. Wykonawca urzgdzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny
koszt nie pdzniej niz w cigagu 30 dni od przekazania placu budowy.

7.8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac
zaplecze budowy fgcznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z
budynkow, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych | parkingdw, oczyszczeniem terenu
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementdéw i urzadzen. Teren nalezy
przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy
dokona¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci.

7.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczensiwo 0sob korzystajgcych z tych terendw.
7.11. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

7.12. Wykonawca oznakuije teren budowy tablicg informacyjna;

7.13. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

7.14. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie
Zniszczenia, kiore powstaty w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren
bedacy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

7.15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukoniczenia, uruchomienia
i konserwagji catosci Robot zgodnie z Kontraktem.

7.16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania robdt objetych zamdwieniem. Zakupione i
wbudowane materialty muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.

7.17. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z niniejszymi
wytycznymi oraz dokumentacjg projektowg w tym Specyfikacjami technicznymi
zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzgdzen i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.

7.18. Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepisdw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi
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przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i projektow wykonawczych. Materialy powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego/inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub
aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Skiadowanie materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow tych
materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw i wyrobdéw
budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

7.19. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
nr0z2013r. poz. 21).

7.20. Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg
materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko | usunie na swoj koszt. Koszty transportu odpadoéw oraz optaty za wysypisko
ponosic¢ bedzie Wykonawca.

1.7. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Orientacyjny zakres i koszt brutto w zt.

Lp. Element scalony robét osé Wskaznik jednostkowy Szacowana
(jlednostka) (cena jednostkowa) wartos ¢ elementu
‘ / uwagi (zh
. Dokumentacja projektowa z pozwoleniami administracyjnymi i nadzorem

1.1 Koszty prac projektowych

Projekt Budowlany i 1 kpl
Wykonawczy z

dokumentacjg szczegdtowo :
opisang w PFU |

Nadzodr autorski 1 kpl

OGOLEM - Dokumentacja projektowa z pozwoleniami administracyjnymi i
nadzorem

2 5 Koszty prac budpw!ano-instalacyjno-wykoﬁczeniowych

éRoboty przygotowawcze 1 kpl

‘Demontaze i rozbidrki 1 kpl
'Roboty budowlane i 1 kpl
instalacyjno/wykoncz.
Dostawy 1 kpl o
Procedury odbiorowe 1 kpl
urzgdzen :

i ~ OGOLEM GR1-2

~ LACZNIE bru oz239/§ VAT

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE W
NINIEJSZYM PFU SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM REALIZACJI - PODANE WARTOSCI SA MINIMALNYMI.

Dla prawidtowego wykonania i funkcjonowania oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiajgcego
estetyki, konieczne jest wykonanie prac przez firmy wykazujgce sie odpowiednimi kwalifikacjami i
doswiadczeniem zgodnym z SIWZ do prac przy obiektach uzytecznosci publicznej, stuzgcych
celom nauki.
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1.7.1. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegoinych dokumentow, ustug, robét i elementéw, sktadajgce sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okrestonych Polskim Prawem.

Urzadzenia, materialy i instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowanej
inwestycji opisano za pomocg cech technicznych i jakosciowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i
30 ustawy — Prawo Zamowien Publicznych. Tylko w uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano
i ujawniono materiaty do wykonania rob6t z podaniem ich nazw wiasnych i producentdw.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o zamoéwieniach Publicznych wszystkie materiaty o
nazwach wiasnych nalezy traktowac¢ jako standardy (,wzorce”) okreslajgce wymagania
jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbedne do uzyskania
zamierzonego efektu koncowego.

Dopuszcza sig stosowanie przez Wykonawce robo6t, materiatéw ,réwnowaznych” — to znaczy
odpowiednikdw materiatow wyszczegodlnionych w PFU — pod warunkiem, ze:

- materialy zamienne posiadajg wtasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie
gorsze od materiatow wskazanych w projekcie

- materiaty zamienne w Zzadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zadanej wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentadiji
projektowe;

Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan
niezaleznych laboratoridéw technologicznych i uzyska akceptacje ze strony Zamawiajgcego.
Kryteriami rownowazno$ci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakosciowe i estetyczne
wiasciwe i charakterystyczne dla danego materiatu.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

1.7.2. Wielkosci _mozliwych przekroczen fub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i wskaznikow

Zarbwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmnigjszenia minimalnych
parametrow, powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegdtowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetniaé
ustalone obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczgce
bezpiecznego uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia
odpowiednich gabarytéw (wysokosci, szerokosci, diugosci) jak i wielkosci spadkéw podiuznych i
poprzecznych uzaleznionych od rodzaju projektowanych rozwigzan.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub musza
posiadac aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag badz z aprobatg technicznag.
Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
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Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny speinia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspotczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje
projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalno$¢ i ekonomike uzytkowania,
projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg
zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajduja sie w niniejszym PFU powyze;.
Wymaga sig, aby Wykonawca przedstawit w formie zatgcznika do oferty wstepny plan robot
zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym wraz z
kosztorysem (harmonogramem robot i ptatnosci uwzgledniajgcym wspomniany wczesniej podziat
na branze | zadania).

Informacje do oferty powinny by¢ przedktadane w formie opisoéw, schematéw, tabel.

2.4. Ogélne warunki wykonania i odbioru robé6t zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporzadzenia

Zamowienie polega w szczegdlnosci na:

¢ Opracowaniu aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do
opracowania zamierzenia

* Wykonaniu ekspertyz i badan technicznych obiektu w niezbednym zakresie do
przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.

* Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sagsiadujacych obiektow, wszystkich detali i
elementow budowlanych w strefach zblizenia budynkéw celem udokumentowania
aktualnego stanu technicznego tych obiektow przed rozpoczeciem prac (jako
elementu zapewniajgcego mozliwosé ochrony interesu Zamawiajgcego na wypadek
wtdrnych uszkodzen tych obiektdw w trakcie prowadzenia prac budowlanych)

e Wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, podwykonawczej i
rozruchowo-eksploatacyjnej, pozyskaniu wszelkich wymaganych opinii, decyzji
administracyjnych, (aktualizacji warunkow przytgczeniowych medidw, uzgodnien, w
tym pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot - o ile bedg wymagane)

e Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztorysow szczegdtowych robdt
na kazdym etapie realizacji prac

» Opracowaniu projektu realizacji robdt i zabezpieczenia terenu robét z uwagi na roboty
na czynnym obiekcie

¢ Opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

* Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjne;

e Uzgodnienia z UDT i zgloszenie odbioru zamontowanych urzgdzen wraz z
poniesieniem zwigzanych z tym kosztéw

e Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploatacji
s Utylizacji odpadow

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Zespotem Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploataciji obiektu wynosit minimum 25 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty bylty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu Instytutu. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym
przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych odrebng umowa (dot. zasad korzystania z
energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,
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- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegoinosci poddane;

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze |
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przed ich skierowaniem do
Wykonawcy robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jakos¢ wykonywania robot,

- czestotliwos¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontroinych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnos$ci z SST i
obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okolicznos¢:

* receptury betonu;

+ sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdtowymi  specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU i Projektu Budowlanego.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru
konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektorow nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robot zanikajgcych.

Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on
by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows.
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Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

. protokoty z odbioréw czedciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia
usterek,

. aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

o kompletnosc dokumentow,

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robot i gotowosci do odbioru
koncowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed
przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakohczenia robot
winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia
przystapienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umows.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

« Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zaswiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty
okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robdt
budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia
zmian w trakcie realizacji robot budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych
nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z
dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe.
Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub
poszczegodinych stron lub rysunkow ze zmianami,

» Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspekiora nadzoru i projektanta z
dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami
nieistotnymi.”

Protokoty wpiec¢ do czynnych instalacji

Karty przekazania odpadow i zdania zlomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatow wystawione w jezyku polskim (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, $wiadectwa jakosci, atesty itp.)

¢ Dzienniki budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie

jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych— (SSTWIORB),
zostang opracowane w oparciu 0 niniejsze warunki wykonania i odbioru robot i zostang
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot bedg stanowity dokument
wykonania i odbioru robot.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg technicznag.

ZAMAWIAJACY USTANAWIA RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadow wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okresionym
przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania inwestycji. Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma
zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami
przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracowac i uzgodni¢ odpowiedni
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie zorganizuje przylacza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii
elektrycznej.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robo6t budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych
przez Projektanta. Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny
posiada¢: certyfikat zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje
zgodnosci producenta z polska normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej
certyfikacj) W przypadku materialébw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty, ze zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach
Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy. Obowigzek zgioszenia robdt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
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wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci
@ date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
® date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;
® date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci |
harmonogramu rzeczowo-finansowego
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
® uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
® daty wstrzymania robot z podaniem powodu
® zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych |
koncowych
® wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
® zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
® dane dotyczgce materialdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
® inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania
projektowe,

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatdow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robo6t. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne budowy oraz tablice informujace o Zrodtach finansowania inwestycji (zgodnie
z wytycznymi), ktorych tresé¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy oraz informujgce o zrédtach
finansowania inwestycji, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
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zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art.
21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z poZniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzgdzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majgc przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukgji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajacych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej i loqika.

Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakow lub barakowozéw, parkowania sprzetu
i sklfadowania materiatow Uzytkownik ustali z Wykonawcg przed przekazaniem terenu.

Pobor energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metodg licznikowg na warunkach opisanych w
umowie, ktorg Uzytkownik podpisze z Wykonawcg przed rozpoczeciem robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w
rejonie w/w zjazdow w czasie trwania budowy.

2.6. Wymagqania dotyczace architektury i konstrukciji

Planowane prace dotyczg w szczegolnosci zaprojektowania i przeprowadzenia robdt budowlano -
instalacyjnych i rozbiérkowych dla przedmiotowej inwestycji z wykorzystaniem wspotczesnych
sprawdzonych technologii przeznaczonych dla budynkow uzytecznosci publicznej.

Przy pracach projektowych nalezy zwroci¢ uwage na specyfike funkcjonowania obiektu oraz jego
Uzytkownika. Proces postepowania administracyjnego posiada okreslone wymagania
funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte materiaty muszg by¢ odporne na warunki uzytkowania w
pomieszczeniach biurowych i korytarzach.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki, tatwosci utrzymania
czystosci, by¢ fatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antyposlizgowosci. Wszystkie rozwigzania
szczegotowe nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami techniczno-
budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe, techniczne i wyposazenie, posiadajg
najwyzszy mozliwy stopien energooszczednosci.

KONCEPCJA PROJEKTOWA | FUNKCJONALNO-UZYTKOWA BUDYNKU

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY

- budynek w ksztalcie prostokgta z czescig biurowg murowang oraz pietrem uzytkowym,
- wymiary maksymalne 10,28m x 12,70m (dt x szer)

- wysokos$¢ pomieszczen zgodnie z zachowaniem wymogow budowlanych,

- petna stolarkg otworowsg i wykonczeniem pomieszczen,

- podiogi w pomieszczeniach biurowych wytozone wyktadzinami przemystowymi,

- §ciany szpachlowane i malowane zgodnie z normami.

- pomieszczenie toalety wykonczone oraz w petni wyposazone w armature sanitarnag,

- ogrzewanie gazowe (dobor zgodnie z zaprojektowana kubaturg budynku) z mozliwoscig
wykorzystania energii z odzysku wymiennika urzgdzenia wentylacyjnego.

HALA DOSWIADCZALNO-LABORATORYJNA
- hala - konstrukcja stalowa ocieplana ptytami warstwowymi z rdzeniem PUR,

- o$wietlenie dostosowane zgodnie z BHP w oparciu o dane inwestora o migjscach
zlokalizowania urzadzen doswiadczalnych,
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- wymiary budynku maksymalne h=7,00m(w Kkalenicy), 36,80x12,70 (dt x szer) zgodnie z
wymogami inwestora ( hala+budynek biurowy)

- stolarka aluminiowa przeszkiona
- kolarystyka budynku do uzgodnienia z inwestorem,
- ogrzewanie — nagrzewnice scienne do wykorzystania z ogrzewaniem alternatywnym.

- w hali odrebne pomieszczenia wyizolowane do samego sufitu oraz z odrebna instalacjg
elektryczng przeciwwybuchowg z przeznaczeniem na laboratoria z uzyciem wodoru.

- posadzki zacierane mechanicznie gtadkie-przemystowe bez oktadziny,
- instalacja wentylacji hali oraz czesci biurowej mechaniczna dla hali z wymiennikiem ciepta,

- przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody technologicznej z sieci miejskiej w ilosci 1000m? na
rok,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng technologiczng jedno i trojfazows, zainstalowang w
ilosci 230 kW,

- odprowadzenie sciekow kanalizacji sanitarnej do wewnetrznej sieci instytutu,
- awaryjny zbiornik na wypadek wycieku szkta wodnego w wielkosci 10m?

LABORATORIUM

- laboratorium chemiczne w peini wytozone glazurg na scianach, do wysokosci dwoch metrow,
- posadzki zacierane mechanicznie pokryte zywicami przemystowymi kwasoodpornymi,

- instalacja wodna przygotowana do zamontowania systemu filtrowania,

- instalacja wentylacyjna jak i elektryczne odrebna dla catego pomieszczenia,

2.7. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

2.71. WSTEP

Wymagania Projektowo-Techniczne okre$lajg zakres rozwigzan technicznych i rodzaj
stosowanych materiatébw dla realizacji inwestycji pod nazwa: ,ZAPROJEKTOWANIE |
PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNO-WYKONCZENIOWYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU-
MAGAZYNU NA BUDYNEK DOSWIADCZALNO - LABORATORYJINY Z ZAPLECZEM
SOCJALNO - BIUROWYM PRZY UL.OKOLNEJ 2 WE WROCLAWIU NALEZACYCH DO
INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR | BADAN STRUKTURALNYCH PAN”

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji w obiektach,

- wysoki standard bezpieczeristwa uzytkowania,

- funkcjonalnos$¢ rozwigzan.

W opracowaniu zawarto ogoélny opis przewidzianych rozwigzan technicznych. W zakresie
zagadnien materialowych nalezy zauwazy¢, ze w przypadku kazdej instalacji istnigje Kilka
rownowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze rozwigzania i producenta moze podjgc
Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
rozpoczeciem opracowywania projektu wykonawczego. Dopuszcza sie stosowanie réznych
urzgdzenrn i materiatbw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych parametrow
technicznych oraz spetnienia dodatkowych warunkow wynikajacych z ninigjszych wymagan
specyfikagji.

2.7.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.
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Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacii
projektowe] lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze
speiniajg one oczekiwane parametry.

2.7.2.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej

® inwentaryzacja czesci budynku objetych zakresem opracowania w zakresie budowlanym i
instalacyjnym wraz z ekspertyzg techniczng,

projekt rozbiorek,

projekt architektoniczny,

projekt konstrukeyjny,

opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

szczegotowe pomiary elektryczne oraz teleinformatyczne powykonawcze;

2.7.2.2. Zgodnosé dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym
Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowac¢ wszystkie branze i
zawieraé rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu  Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce  peinej
odpowiedzialnoéci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepciji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
kagtem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobor $rednic i spadkow kanatow, dobor
urzadzen i innych) dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dtugosci, $rednic, spadkow, zaglebien i innych, Wykonawca nie
bedzie roécit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.7.2.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy posiada wszystkie niezbedne przytacza. Przedmiotowy budynek jest czynnie
uzytkowany jako magazyn i nie posiada potrzebnych przytgczy do zakonczenia inwestycji. Nalezy
opracowaé dokumentacje potrzebna do rozbudowy instalacji wodnej i energetycznej na terenie
budowy w celu zasilenia budynku w niezbedne instalacje wigczajagc w to swiattowod o
odpowiedniej przepustowosci danych. Punkty podtaczenia wskaze Zamawiajgcy. Wywozu gruzu i
odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywac na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajgcy korzystania z nich, zajmowac
istniejacych drog wewnetrznych wokot obiektu, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym | uzytkownika do funkcjonujgcych czesci obiektu. Projekt budowlany powinien
zawiera¢ dokfadny opis przygotowania terenu budowy zaréwno wewnatrz budynku jak i na
zewnatrz.

2.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.7.3.1. Wstep

Program funkcjonaino-uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania instalacji
do aktualnych przepisow.

UWAGA.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniac
wymogi szczegotowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne.

2.7.3.2. Wewnetrzne linie zasilajagce — WLZ-ty

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi pieciozytowymi w uktadzie TNS. Sposob prowadzenia WLZ zostanie okresiony
podczas projektowania z szczegdlinym uwzglednieniem wymagan technicznych budynku.

2.7.3.3. Rozdzielnice bezpiecznikowe

Na terenie budowy znajduje sie rozdzielnia gtéwna i rozprowadzenie zasilania w budynkach
poprzez rozdzielnice lokalne. Na etapie projektowym nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem pkt zasiiania
dla przedmiotowego budynku. Szczegodtowe rozwigzania nalezy opracowac i ustalic na etapie
projektowym.

2.7.3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

2.7.3.4.1. Oprzewodowanie

Uktadanie instalacji elektrycznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywaé perforowane Korytka
kablowe Iub, dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. llo$¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie
do przewidywanych ilosci przewoddw. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidziec
odrebne korytka ukiadane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy
uktada¢ w zaleznosci od rozwigzania w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach
nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych
(muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych piyta G-K lub podobng w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych
instalacji elektrycznych. Korytka kablowe winny by¢ wykonane w sposdb ciggty.

2.7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

2.7.4.1 Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji teleinformatycznych
dotyczy wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania
instalacji do aktualnych przepisow.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniac
wymogi szczegdowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje teleinformatyczne nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 50173,
PN-EN 50174, PN-EN 50346, PN-EN 50310, PN-EN 55022, PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-6-
4, PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-2.

2.7.4.2 Okablowanie strukturalne budynku

Okablowanie strukturalne winne by¢ wykonane zgodnie z co najmniej kategorig 5e w wersji
ekranowanej (co najmniej F-UTP). Ekranowanie musi obejmowac wszystkie elementy (przewody,
gniazda nascienne, przetgcznice kablowe /patch panel'e/).

Czes$¢ biurowa budynku musi by¢ wyposazona w co najmniej 10 podwojnych punktéw
dostepowych.

Hala musi by¢ wyposazona w co najmniej 4 podwojne punkty dostgpowe oraz 6 pojedynczych
(przeznaczonych na kamery monitorujgce), w wyznaczonych miejscach na scianach. Ponadto
musi by¢ zapewniony trakt kablowy podwieszany, umozliwiajgcy doprowadzenie okablowania w
dowoine migjsce na hali (po mozliwej rozbudowie traktu).

Budynek z zewngtrz musi posiada¢ co najmniej 4 punkty dostepowe, odporne na warunki
atmosferyczne, umieszczone w wyznaczonych miejscach na scianach zewnetrznych.

2]
|31
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Rozmieszczenie poszczegolnych punktéw dostepowych ustala sie w porozumieniu z Inwestorem
i Uzytkownikiem.

Wymagane jest wykonanie pomiaréw okablowania, zgodnie z normami, za pomocg urzadzenia
posiadajgcego waznag kalibracje w chwili wykonywania pomiardw.

2.7.4.3 Szafka dystrybucyjna

Szafka dystrybucyjna winna by¢ w formie teletechnicznej szafki nasciennej w standardzie 19" o
wysokosci co najmniej 10U i gigbokosci co najmniej 450mm. Szafka winna by¢ wyposazona w
wentylatory z automatyczng regulacjg predkosci obrotowej w zaleznosci od temperatury
wewnatrz szafki. Szafka musi byé wyposazona w drzwiczki zamykane na kluczyk oraz
skonstruowana w taki sposob aby nie mozna bylo dosta¢ sie do jej wnetrza bez otwarcia
drzwiczek frontowych.

Miegjsce umieszczenia szafki dystrybucyjnej ustala sie w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

2.7.4.4 Szkieletowe polgczenie swiattowodowe

Relacja: Serwerownia (budynek 2, pietro 4) — szafka teleinformatyczna (budynek, parter)

Rodzaj swiattowodu: co najmniej 16-sto wioknowy Swiattowdd jednomodowy zakonczony
obustronnie poprzez spawanie pigtailami LC, z kazdej strony zakoriczone co najmniej 8 wiokien.
Przelgcznice swiattowodowe: w pomieszczeniu serwerowni, w szafce teleinformatycznej 19",
wymagane dostarczenie przetgcznicy $wiattowodowej 19" ze ztgczami LC. W budynku
wymagane dostarczenie przetgcznicy $wiattowodowej 19" ze ztgczami LC.

Trakt pomiedzy budynkami oraz w obrebie budynkow: ustala sig w porozumieniu z
Inwestorem.

Pomiary: wymagane jest wykonanie pomiaréw (z obu stron, kazde zarobione widkno) zarowno
reflektometrem optycznym jak i miernikiem mocy optycznej. Urzadzenia pomiarowe muszg miec
wazng kalibracje w chwili wykonywania pomiarow..

2.7.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.7.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sig
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

2.7.5.2. Ogolne zasady wykonania Robo6t

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét fub wyznaczenia
wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladno$é. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Pozostatle wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych.
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2.7.5.3. Przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie i na zasadach okreslonych w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Inwestora, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na Kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
Przejecia Koncowego Robdt. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.7.5.4. Zahezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tresc
i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i wygrodzenia w sposob
szczelny w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia | odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.7.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.7.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcyg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

2.7.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sig¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych |
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do czasu przekazania placu
budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ"

2.7.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczaC roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.7.5.11. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. Ponadto w sposob ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.7.5.12. Materialy

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdbw. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia  wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegoélnosci dotyczy
to materiatow przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem
whnetrz.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
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Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materialéw z danego Zrédita nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robdt.

2.7.6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7512002r, pdz. 690, z pozniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacj
Technicznej.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;.

2.7.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

. date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

. date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robot

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

) daty wstrzymania robot z podaniem powodu
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. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. dane dotyczgce materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

. inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

2.7.9. ODBIOR ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

) specyfikacje techniczne

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu

. recepty i ustalenia techniczne

. Dziennik Budowy

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

. opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentdw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

. sprawozdania techniczne

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

. zakres i lokalizacje wykonanych robot

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;]
. uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot

. date rozpoczecia i zakonczenia robot

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

2.8. Wymagania dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy poprzedzi¢c wykonaniem _analizy
konserwatorskiej oraz uzyskanymi na ich podstawie stosownymi wytycznymi i decyzjami
konserwatorskimi MKZ i w_zakresie archeologii WKZ w_zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projiektowych w projekcie budowlanym.

2.9. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce no$nosci,
jakosci, bezpieczenstwa i ochrony pozarowej, a ponadto ich estetyka powinna zostac
dopasowana do standardéw stosowanych na inwestycjach INTIBS. Kazdorazowo nalezy ze
stuzbami nadzorujgcymi z ramienia Inwestora oraz Autorem Dokumentacji Projektowej uzgadniac
przed wmontowaniem stosowne materiaty po obejrzeniu prébek (wskazane jest, aby do umowy z
Wykonawcag zaimplementowac obowigzkowy proces ~MWzorcowania® materiatow
wykonczeniowych tzn. specjalng procedure akceptowania doktadnie materiatow przewidzianych
do wbudowania przez Wykonawce a maijgcych znaczenie i wplyw na estetyke oraz walory
uzytkowe budynkow, tam gdzie te elementy budowlane sg widoczne dla Uzytkownikow.
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2.10. Wymagania dotyczace rozbidrek i demontazy

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonaé demontaze urzadzen i
wyposazenia. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét
rozbiérkowych. Demontowane materiaty segregowac na biezgco i wywiez¢ do utylizacji lub na
sktadowisko.

Terminy realizacji prac nalezy uzgodni¢ poprzez harmonogram z Inwestorem z uwagi na_prace
na czynnym obiekcie w ktorym prowadzone sa badania w trybie ciggtym.

Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczgé¢ od:

. odtgczenia zasilania

. demontazu przewodow instalacyjnych i opraw elektrycznych
. demontazu wyposazenia

. rozbiorki konstrukcji stropu

Skiadowanie i usuwanie odpadow z rozbiorki

Powstate w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemoziiwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢, posegregowac i wywiez¢ na wskazane miejsce skiadowania odpadow. Miejsce
rozbiorki i demontazy oraz skiadowania badz usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno
by¢ wygrodzone szczelnie i oznakowane z uwagi na prace na czynnym obiekcie. Odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Z terenu rozbidrki gruz i odpady nalezy
wywiez¢ samochodem samowytadowczym.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. LP. NAZWA ZALACZNIKA
PROJEKT KONCEPCYJNY - WEWNATRZ OPRACOWANIA PFU -
ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC

BUDOWLANO-INSTALACYJNO-WYKONCZENIOWYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU-MAGAZYNU NA BUDYNEK
2. DOSWIADCZALNO -~ LABORATORYJNY Z  ZAPLECZEM
SOCJALNO - BIUROWYM PRZY UL.OKOLNEJ 2 WE WROCLAW U
NALEZACYCH DO INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR | BADAN
STRUKTURALNYCH PAN”- BEDACY INTEGRALNA JEGO CZESCIA,
OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORSKICH

Wskazniki ilosciowe i powierzchniowe wykonania robdt, zawarte wewnatrz

3. opracowania PFU;

4 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
' przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU;

5. Wzér oktadki dla dokumentacji — oktadka PFU

6 Oswiadczenie Zamawiajgcego o mozliwosci zasilenia w projektowanego
) budynku z instalacji wewnetrznej INTIBS

7 Oséwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

8. Kopia mapy zasadniczej

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia z wymaganiami dotyczgcymi
odrebnych przepisow

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu

10. zamowienia aktualne na dzien zaprojektowania i wykonywania robot:
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e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2017, poz. 1332

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja
2004r, w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r.,
Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz.
U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z 2012r.,, Dz. U. poz. 926 z 2013r.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz.
762

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2013
poz. 1129

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz.
1127 ze zm.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U.
2012r. poz. 463

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953
ze zm.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARK! PRZESTRZENNEJ |
BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U.
2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst
jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjne;
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespdt uzgadniania dokumentacji
projektowej. Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo achrony $rodowiska tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150)

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska tekst
jednolity z dnia 28 lutego 2007r. (Dz.U. Nr 44, poz. 287)

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1263)
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tekst
jednolity z dnia 26 marca 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 404)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10
stycznia 2012 r. (Dz.U. 2 2012 r. poz. 145)

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U.
1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACUJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030
z dnia 6 sierpnia 2009 .

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z
dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. 2 2013 r. poz. 260

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U.
1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.

Powyzsza lista nie zawiera catos$ci dokumentow potwierdzajgeych zgodnosc

planowej inwestycii z Poiskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek

dziedziny, agrupy czy teZz podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania

1. robot budowlanych pozostajgce w posiadaniu Zamawiajacego
12. Literatura
13. Czes¢ rysunkowa — przykltadowego rozwigzania budowy.
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